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ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONESVIALES

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacion y construccién de la obra “Mejora de
Interseccion de Acceso a San Esteban - Los Cocos, RN N° 38 KM 75,39 — (Cdrdoba)*, la
cual debera ajustarse a lo establecido en la documentacion que forma parte del contrato.

Articulo 2. LUGAR, FECHA Y HORA DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas se deben entregar en Av. Paseo Colon 189 (1063), 6° piso, OCCOVI
(Organo de Control de Concesiones Viales), hasta el dia 11 de noviembre 2004. El horario
de Apertura de Ofertas es a las 10:00 (DIEZ) horas, del dia de la fecha mencionada.

Articulo 3. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion adoptado para la presente obra es por AJUSTE ALZADO SIN
PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO.

Articulo 4.  CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA

El contratista debera presentar certificados que acrediten que ha ejecutado en forma
satisfactoria, dentro de los ultimos diez (10) afios, trabajos analogos a los licitados; por un
monto no inferior al noventa por ciento (90%) del monto del Presupuesto Oficial de la obra
gue se licita. Para considerar el monto de las obras ejecutadas antes del treinta y uno de
diciembre de dos mil dos (31 de diciembre de 2002) se considerara el valor del
Presupuesto Oficial multiplicado por DOS (2).

Articulo 5. CAPACIDAD DE CONTRATACION

El monto de la Capacidad de Contratacion para esta obra sera por lo menos de PESOS
UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y TRES ($1.417.083,00).
El Presupuesto Oficial es de: PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($
895.000,00).

Articulo 6. PLAZO DE LA OBRA
El plazo de la presente obra se establece en CINCO (5) MESES.

Articulo 7. ZONA DE CAMINO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La zona de camino que se le entregara al Contratista para la ejecucion de la obra, estara
comprendida en el tramo de la Ruta Nacional N° 38 entre los KM 75,06 y KM 75,74
aproximadamente. Dentro de la zona de camino del tramo considerado el Contratista
realizara las tareas complementarias a las que se refiere el Articulo 43 del P.C.G.

Formalizado el contrato de la obra, el Comitente cursara la Orden de Ejecucion respectiva,
haciendo entrega de la zona de camino afectada a la obra, cuyo sector aproximado se
sefialé anteriormente. El Contratista, en el lapso que medie hasta la celebracion del
replanteo, debera ejecutar todas las tareas preliminares necesarias para efectuar los
trabajos, tales como: medidas de seguridad, instalacion de mojones de alineacion, de
puntos fijos con su respectiva nivelacion, limpieza y delimitacion de la zona de obra, etc.
Debiendo satisfacer, por otra parte al momento de iniciacion efectiva de los trabajos, el
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aporte de los elementos y comodidades que requiere la Inspeccion para su desempefio,
asi como insumos y equipamiento dispuesto en los términos del contrato, a fin de llevar a
cabo el inventario de todas las instalaciones y mejoras existentes en el predio objeto de los
trabajos.

Articulo 8. PERFIL DEL REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico sera un profesional universitario con titulo de Ingeniero Civil con
mas de CINCO (5) afios de experiencia, y con comprobados antecedentes en obras de
similares caracteristicas a las de esta licitacion. Debera presentar una constancia del
Colegio Profesional, donde esté matriculado, que acredite su situacion ante el mismo y que
no adeuda cuotas de la matricula profesional; como asi también comprobantes de pago de
dicha matricula.

Articulo 9. PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO

La presente obra cuenta con el Proyecto Ejecutivo del Acceso. Respecto al traslado de las
luminarias, el Contratista debera presentar el Proyecto de Traslado de luminarias, para lo
cual se establece un plazo méximo de QUINCE (15) DIAS desde la firma del Contrato.

Dicho Proyecto Ejecutivo Complementario, comprendera como minimo lo siguiente:
= Proyecto Ejecutivo de lluminacién
a) Planimetria General
b) Planos de Detalles
c) Planimetria de Replanteo
d) Memoria de Calculo: luminotécnica y eléctrica
e) Calculo y Verificacion Estructural de columnas y bases
f)  Memoria Descriptiva incluyendo detalles de componentes y fotometria de luminarias

Articulo 10. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

En la zona de camino determinada en el Articulo 7 del presente P.E.T.P. sera
responsabilidad del Contratista la conservacion y reparacion de los deterioros que se
produzcan tanto en las calzadas, banquinas, taludes, desagiies y zona marginal durante el
lapso que dure la obra motivados por la ejecucion de todas las etapas que requieran los
trabajos, en toda la longitud objeto del presente contrato: a cuyo efecto se dejan
expresamente aclarados los rubros que integran los trabajos aqui considerados:

a) Reposicion de barandas Flex-Beam deterioradas durante el lapso anterior por
las causales ya comentadas, y cuyo estado de integridad o condiciones
estéticas requieran su reemplazo, a juicio de la Inspeccion.

b) Reparacién de carpetas de rodamiento que registren desprendimientos,
deformaciones, descalces, roturas parciales o totales y cualquier otra
deficiencia que pueda entrafiar riesgo para los usuarios y/o la integridad de la
estructura, siempre que el deterioro responda a las razones ya enunciadas.

c) Reposicidn de suelo en banquinas durante el lapso de la obra. La reposicion y/o
reconformacion superficial asi como su consolidacion debera responder a las
exigencias técnicas previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas
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Generales de la D.N.V. Edicion 1998, cuando su deterioro se registre como
causal de la ejecucion de la obra.

d) Reposicion, custodia y recolocacion de sefales verticales, barandas o cualquier
otro elemento cuando para el desarrollo de los trabajos resulte necesario su
retiro y/o que fueran dafiados con motivo de los trabajos de la obra. En estos
casos la informacion al usuario y medidas de seguridad necesarias deberan ser
previstas por el Contratista, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes
del presente vinculo contractual hacia terceros, que también quedan a su
exclusivo cargo.

e) Mantenimiento de los desaglies y obras de arte en el tramo, cuando resulten
alterados y/o dafiados debido a la ejecucion de los trabajos.

f) Limpieza general de la zona de obra asignada al presente contrato, de manera
tal que permanezca libre de escombros, recipientes en desuso, basura en
general (trapos, papeles, bolsas, etc.), partes mecanicas, cauchos, carrocerias,
cables y todo tipo de residuos de cualquier naturaleza desde el inicio de la obra
hasta su recepcién provisional.

A los efectos aqui expresados, al momento de la celebracién del Acta de Replanteo de los
trabajos, se llevara a cabo entre la Inspeccion y el Contratista un detallado inventario de
todo lo existente y su estado de conservacion, cuyas condiciones deben responder a las
exigencias vigentes hasta la terminacion de la obra. Se destaca que el incumplimiento de
este requisito, sin perjuicio de las penalizaciones a que diera lugar, sera causal suficiente
para impedir la recepcion provisoria y/o definitiva de la obra.
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CAPITULO Il
SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS

Articulo 11. HABILITACION DE DESVIOS

El Contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos y
toda vez que para ejecutar trabajos deba ocupar la calzada, debera construir o habilitar vias
provisorias de circulacion que deberdn ser mantenidas en buenas condiciones de
transitabilidad durante todo el tiempo que se utlicen. En el caso de obras de
repavimentacién o trabajos de mantenimiento de calzada se permitira el paso mano a
mano (por una sola trocha) con las correspondientes medidas de seguridad (banderilleros,
balizas, carteles, etc.).

El Contratista debera presentar a la Inspeccion el proyecto de desvio y de sefializacion de
obra, los que deberan contar con la aprobacion correspondiente, con anterioridad a la
fecha prevista para su implementacion segun lo establecido en el P.C.G..

En general, los trabajos se programaran y ejecutardn de modo de ocasionar las minimas
molestias a los usuarios, adoptando medidas apropiadas para la comodidad y seguridad de
éstos y de los vecinos frentistas, siendo el Contratista a la vez responsable de los
deterioros que el transito desviado ocasione a las vias indicadas como desvios.

Articulo 12. SENALAMIENTO DE OBRAS Y/ O DESVIOS

Es obligacion del Contratista sefializar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares
gue se adopten, asegurando su eficacia con sefiales que no generen dudas, asi como la
formulacion de toda advertencia necesaria, para orientar y guiar al usuario, tanto de dia
como de noche, para lo cual en este uUltimo caso, serd obligatorio el uso de sefiales y
balizas luminosas adaptadas a las especificaciones fijadas en la Seccién L-19 del Pliego
de Especificaciones Técnicas de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - Edicién 1998.

Articulo 13. PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION

El Contratista impedira que el usuario pueda transitar por tramos de camino no habilitados
0 que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de
obras en ejecucion, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocara carteles
de advertencia y barreras u otro medio eficaz. Serd responsable de la colocacion de
carteles, sefales y balizas indicadoras de los lugares peligrosos que existieren, como
consecuencia de la ejecucion de obras o tareas de cualquier indole en los tramos en obra 'y
debera adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.

Articulo 14. RESPONSABILIDAD POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS
DEFICIENTES EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamos de indemnizaciones o
resarcimiento alguno por parte del Comitente y/o Licitante, en concepto de dafios y
perjuicios producidos por el transito publico en las obras, quedando el Comitente y/o
Licitante eximidos de toda responsabilidad por accidentes que se produzcan.

Articulo 15. PENALIDADES POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS
DEFICIENTES

Si el Contratista no diere cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitacion de
desvios y su sefializacion, la Inspecciéon no permitird la prosecucion de los trabajos a

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 4



DESARROLLO DE OBRAS DE SEGURIDAD
A EJECUTAR EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES
ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONESVIALES

gjecutar 0 en ejecucion, sin perjuicio de las penalidades que correspondan aplicar por
incumplimiento del cronograma de obras, tareas a realizar o deficiencias que impidan su
habilitacion.

Articulo 16. SISTEMA DE INFORMACION A LOS USUARIOS

El Contratista disefiara un sistema de informacion a los usuarios, que deberé ser aprobado
por la Inspeccion, que les permita estar informados de la condicién de los caminos y de los
sectores que pueden presentar problemas debido a trabajos programados.
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CAPITULO IlI
MATERIALES Y TRABAJOS

Articulo 17. CARPETA Y BASE DE CONCRETO ASFALTICO

| - El apartado D. VIII 2.1 agregados de la Seccion D-VIIl Bases y Mezclas Preparadas en
Caliente, queda complementado con lo siguiente: “El agregado a emplear sera de
trituracion admitiéndose un maximo de un 10% de arena silicea”.

I - ElI apartado D. VIII 2.2 Materiales Bituminosos de la Seccion D-VIII queda
complementado con lo siguiente: “ Se empleara Cemento asfaltico Tipo CA-30 segun
Norma IRAM IAPGA 6835”

Il - El apartado D. VIII 2.3 Mezcla Bituminosa de la seccion D-VIII queda modificado con lo
siguiente: “ Estabilidad para la carpeta de Concreto Asfaltico, Minimo 1.000 kg”

IV - El apartado D I.7 “Medicion” se modifica el inciso a) del punto D..7.2 “Ejecucion de
carpetas, bases y bacheos con mezcla bituminosas”, de la manera siguiente:

La ejecucion de carpetas y bases de concreto asfaltico se medird en toneladas
considerando las dimensiones ejecutadas: ancho, largo y espesor promedio sobre las que
se aplicara la Densidad Marshall promedio, obtenida en laboratorio. No se consideraran
anchos y espesores promedio mayores a los de proyecto.

En caso que corresponda la aplicacién de descuentos por penalidades, los mismos se
calcularan como el producto entre el descuento previsto en el Pliego General de
Especificaciones Técnicas (Edicion 1998), el espesor de proyecto y la Densidad Marshall
de laboratorio.

Nota Aclaratoria de Caracter General: GRANULOMETRIA AGREGADOS PARA MEZCLAS
ASFALTICAS: El Contratista debera presentar una férmula de mezcla que cumpla con las
condiciones especificadas y con la que se logren las exigencias establecidas para la
Recepcion de b Obra. Se admitiran, de resultar necesario, modificaciones a los limites
granulométricos indicados en el Apartado D.VIII-2.1 del PETG (DNV 1998). Para carpetas
de 4 cm de espesor se podra utilizar un tamafio maximo de 12.7 mm siempre que con la
Formula de Mezcla, se cumpla con las condiciones especificadas y se logren las
exigencias establecidas para la Recepcion de la Obra.

Articulo 18. TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL.

La seccion B IV Suelo seleccionado, se reemplaza por la siguiente :

El Apartado B — IV 2.3 del Titulo B — IV 2 “Materiales” del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad — Edicion 1998, se complementa
con las exigencias que se detallan a continuacion:

Inciso a) Granulometria : 100 % para criba 2”
Inciso b) Indice de Plasticidad : menor de 6
Inciso c) Limite Liquido : menor de 25

Inciso d) Sales : menor de 1,5 %

Inciso e) Sulfatos : menor de 0,5 %

Inciso f) Valor Soporte : mayor o igual al 10 %
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El ensayo de valor soporte se realizara como se establece en las Normas de Ensayo VN
E-6-84 (método dinamico simplificado N° 1).

Articulo 19. BASE y SUB-BASE GRANULAR

Respondera a las exigencias correspondientes al Iltem “Base 6 Sub Base de agregado
pétreo y suelo” Seccion C.1I del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV
(Edicion 1998).

Articulo 20. BANQUINA DE SUELO COMPACTADA

Estando vigente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edicion
1998, la seccion B VIII “Construccion de Banquinas” queda complementado con lo
siguiente:

Cuando las banquinas existentes de suelo se encuentren erosionadas Yy/o
descompactadas se procederd, al retiro de los 0,10 m superiores, recompactando la
superficie resultante y se completara la altura hasta identificar su nivel con el de la calzada
terminada, debiendo cumplir el tenor de compactacion que permita obtener como minimo
la densidad especificada en el apartado B VII1.3.

Igual tratamiento recibiran los sectores de banquina de suelo cuando formen parte de
banquinas pavimentadas o mejoradas.

El material de reposicion debe ser de la misma calidad o superior al del material existente
al inicio de los trabajos.

Articulo 21.  ILUMINACION
1- Artefactos

Los artefactos, lamparas y equipos auxiliares seran de marca reconocida y responderan a
lo indicado en las normas IRAM AADL J2020 y J2021.

Los artefactos podran ser sometidos a ensayos fotométricos, mecanicos y eléctricos a los
efectos de verificar su comportamiento y ajuste a las normas establecidas en el presente
pliego, con cargo al oferente.

A tal fin, se podré solicitar al oferente la instalacion, en forma precaria en los lugares que el
Organo de Control indique, de la cantidad necesaria de artefactos completos (con
lamparas y equipos auxiliares) de cada uno de los tipos a utilizar. Las instalaciones
precarias (incluyendo columnas, artefactos y equipos auxiliares) para la ejecucion de los
mencionados ensayos Y los ensayos en si mismos seran a cargo del oferente.

2- Columnas

La proteccion de las columnas se realizard mediante la aplicacion de una mano de
antiéxido al cromato de cinc, previo granallado a metal blanco, grado SA DOS Y MEDIO
(2¥2) del Standard Sueco. Posteriormente se aplicaran dos manos de esmalte sintético
color blanco.

3- Tableros de Columnas

En el interior de la columna se alojara un tablero que incluira bornera de conexiones e
interceptores fusibles J15 dispuestos sobre una base de pertinax o resina epoxi.

4- Conductores eléctricos

Para los circuitos de alimentacion de energia al tablero de proteccion y comando, desde la
red publica como asi desde éste a la interconexion entre tableros de columnas, se
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utilizaran conductores subterraneos de doble aislamiento de PVC, cuya seccion sera
calculada.

Una vez completada la instalacion se realizardn mediciones con voltimetro en la totalidad
de los circuitos, a fin de verificar la caida de tension que debera ser menor del 3%.

-Entre fase y neutro en el punto de entrega, a la linea de alimentacion desde la red
publica.

-Entre fase y neutro en la dltima columna.
Ambas mediciones se realizaran en la fase mas cargada y de mayor extension.
5- Tablero de comando y proteccién

El tablero de comando y proteccién a instalar responderda a las siguientes Normas:
IRAM 2200 Tableros para distribucion de energia eléctrica. Prescripciones generales.
IRAM 2195 Tableros para distribucion de energia eléctrica.

Ensayos dieléctricos.
IRAM 2181 Tableros de maniobray comando de baja tension.
IRAM 2169 Interruptores automaticos.
IRAM 2444 Grado de proteccion mecanica proporcionada por las envolturas de equipos
eléctricos.
IRAM 2186  Tableros- Calentamiento.
IRAM 2240  Contactores.

IEC N° 157 Interruptores de baja tension 63°.

IEC N°158 Contactores.

IEC N°269 Fusibles de baja tension.
El tablero se instalar4 en el sitio a convenir con la empresa prestadora de energia y
respetando la normativa de seguridad vial y contara con una célula fotoeléctrica, disefiada
para operar con circuitos de 220 V, 50 hz. Su funcion sera la de comandar por medio de un
contactor a las lamparas. Se instalara en la parte superior del gabinete de comando y
proteccion. Se deberd verificar la orientacion y umbrales de funcionamiento y modificarlos
en caso de ser necesario.

6- Conductos y accesorios de PVC

Los cruces se haran en cafieros con cafio de PVC embebidos en hormigon. Se emplearan
tubos de policloruro de vinilo rigido, tipo reforzado, de 110 mm de diametro.

7- Cémaras de inspeccion

Los tramos principales de conductos de PVC asi como los de interconexion o cruces de
calles, se comunicaran entre si por medio de caAmaras.

8- Construccién de bases

Las bases de fundacion seran del tipo prefabricado”in situ”, utilizando moldes
desmontables, perfectamente construidos y mantenidos para lograr superficies lisas y
lineas de union minimas. Se dispondran todas las medidas necesarias para efectuar la
demolicion de las losas de hormigén , pavimentos asfalticos y/o superficies embaldosadas,
para luego proceder a la instalacién de la base con sus correspondientes dimensiones
(ancho, largo y profundidad). Posteriormente se reconstruiran llevando los sectores a su
condicién original.
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Se dispondran las escotaduras respectivas para la entrada de los cables subterraneos y/o
la conexién desde las camaras de acometida. También se construirdn sobre bases,
cuando resulte necesario. Si la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones,
o el declive del terreno impiden la construccion de bases normales se deberan construir
bases especiales, teniendo en cuenta:
a) En caso de reducir la longitud de empotramiento debera aumentar el diametro de
forma tal que supere el momento de vuelco.

b) En caso de que la superficie superior de la base quede por debajo del nivel del
pavimento, se debera prolongar la misma (sin reducir la longitud de empotramiento
de la base) en una altura equivalente al desnivel.

No se permitird aumentar la longitud de empotramiento de la columna (es decir prolongar el
cafio) para que la columna conserve su altura libre respecto al pavimento.

9- Eje de zanjay excavacion para bases de columnas

El eje de la zanja y las excavaciones para las bases de las columnas sera trazado y/o
ubicado en cada caso en Obra. Si aparecieran obstaculos imprevistos, se debera adoptar
la medida mas conveniente para la solucion del problema. Si por algin motivo no se puede
precisar los conductos existentes en el subsuelo, se har4 un cateo previo para poder
individualizar posibles obstaculos y determinar el eje de zanja con la mayor seguridad. La
profundidad de la zanja para el lecho de conductores sera de 0,70m.

10- Zanjas para conductores

Los cables subterraneos se alojaran en zanjas de ancho necesarios y 70 (setenta) cm. de
profundidad, protegiéndose el conductor con una capa de arena de 20 (veinte) cm. de
espesor y con ladrillos de obra colocados con su eje mayor normal al eje del cable. La
arena a utilizar en los lechos para el tendido de conductores subterraneos debera ser de
caracteristicas iguales a la empleada como material para las bases de camaras de
inspeccion.

Inmediatamente después de colocado el cable, se procederda a rellenar con tierra
apisonada preferentemente con medios mecanicos en capas sucesivas de 0,20 mts. de
espesor.

11- Empalmes
No ser& permitido ningun tipo de empalme, ya sea en zanjas, camaras o columnas.

En el caso de deterioro circunstancial del conductor por personas o equipos de la empresa
o terceros, debera ser removido totalmente y reemplazado por uno nuevo.

12- Proteccién de gabinetes y elementos de instalacién

El gabinete del tablero eléctrico sera de acero galvanizado. Se deberan reparar los dafios
gue puedan sufrir la capa de zinc con pintura galvanizante en frio.

13- Materiales para la construccion de bases y camaras de inspeccién

Los materiales, asi como el hormigdon elaborado deberan cumplir con las normas en
vigencia.
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La resistencia de compresion media debe ser de 230 kg/cm2 como minimo y la resistencia
caracteristica a la compresion sera mayor o igual a 170 kg/cm2.

La relacion agua / cemento en peso, podra variar entre 0,5y 0,6.
El asentamiento podréa variar en 5y 10 cm.
La cantidad de cemento no sera inferior a 300 kg / m3, ni superior a 400 kg / m3.
1 Arena
La arena a emplear sera limpia y no contendra sales. Si la arcilla estuviera suelta y
finalmente pulverizada podra admitirse hasta un 5 % (cinco por ciento) en peso del total.
2 Cemento

Los cementos procederan de firmas acreditadas y seran de primera calidad.
3 Agregado para hormigones
Estara constituido por cantos rodados o piedra partidas (sin polvo de piedra) provenientes

de piedras siliceas, granito o basalto. El agregado grueso no tendra fragmentos mayores
de 4 cm. (cuanto centimetros)

14- Puesta a tierra

El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra, no sera superior a 4 (cuatro) ohm.
Se colocaran puestas a tierras individuales por columna o gabinete.

La puesta a tierra sera ejecutada con jabalina del tipo “Copperweld”, con morseto de
bronce para la sujecion del conductor de cobre desnudo, hincadas a una profundidad no
menor de 1,5 m.

Alternativamente se podra utilizar soldadura cuproaluminotérmica.

En caso que el valor medido de la resistencia de puesta a tierra dé un valor mayor de 4
(cuatro) ohm., se podra:

1) Profundizar la jabalina para lograr el valor requerido
2) Interconectar jabalinas:
a) Se podra interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor de

cobre desnudo de 10 mm2.

b) Se podra interconectar con jabalinas adicionales en paralelo con conductor
de cobre desnudo de 10 mm2. de seccion.

En todos los casos la conexion de jabalinas a columna sera realizada con un conductor de
cobre desnudo de 10 mm2 de seccion.

No se permitira alterar las condiciones del terreno para lograr la resistencia indicada.

15- Distribucion de fases
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En los circuitos, la distribucion de cargas estara equilibrada en las tres fases y no podran
conectarse sobre una misma fase dos luminarias consecutivas.

16- Lineas de alimentacién

La linea de alimentacion subterranea desde el punto de toma de provision de energia
eléctrica hasta el gabinete de comando y proteccion y la ubicacién del o los puntos de toma
de la iluminacion debera ser confirmado ante el Ente prestatario. Las tareas que se
requieran para ejecutar la toma de energia correspondiente, y que no hayan sido
consideradas en el presente pliego, estaran a cargo del oferente.

No se podra instalar conductores de linea de alimentacion a gabinete desde el puesto de
provision de energia en la misma zanja y/o conducto y en conjunto con cables de
distribucion de energia entre columnas.

No se podran utilizar los tineles de las alcantarillas o sumideros como pasaje de cafos de
PVC, en reemplazo del cruce de calle establecido.

Articulo 22. COSTO DE LOS TRABAJOS

Dentro de la oferta econ6mica se considerara incluido el costo de todos los trabajos
indicados en el presente pliego, incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipos
necesarios para su ejecucion.

También dentro de la oferta econdémica se entendera incluido el costo de todos aquellos
trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del Contrato, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte o en su todo
concluida, con arreglo a su fin y a lo establecido en la documentacion licitatoria

Articulo 23. FORMA DE PAGO

Atento a que el sistema de contratacién de esta Licitacion es por el método de AJUSTE
ALZADO, el reconocimiento y certificacion de los trabajos respondera estrictamente a lo
sefialado en los articulos 87 del P.C.G. y 11 del P.C.E., anulandose en consecuencia toda
mencidn que se oponga a lo aqui sefialado.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 11
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CAPITULO IV

PROYECTO EJECUTIVO
MEMORIA DESCRIPTIVA

Licitacion N° 31/04
Obra: Mejora de Interseccion de Acceso a San Esteban - Los Cocos
RN N° 38 KM 75,39 — (Cérdoba)

1. GENERALIDADES

La Ruta Nacional N° 38 es interceptada en Km 75.39 por la Ruta Provincial
N° 7 con sentido a San Esteban por un lado y a Los Cocos por el otro, constituyendo esta
Gltima, una via de vinculacion con la ciudad de La Cumbre.

El actual disefio, responde a un empalme doble con ramas que son
utilizadas con doble sentido de circulacién, con radios de veinticinco y setenta metros (25,
70) y ancho de seis con setenta (6.70) metros, aproximadamente.

Si bien el acceso a Los Cocos posee carriles de deceleracién y de
aceleracion, la topografia del lugar constituye un factor desfavorable en materia de
seguridad, dado que la intersecciéon se ve emplazada en una curva vertical que comienza
85 m al sur y termina 235 m al norte del mismo.

Esta situacion crea puntos de conflictos debidos a la falta de visibilidad y la
velocidad de aproximacion de los vehiculos que transitan por la Ruta Nacional, lo cual ha
generado un alto indice de accidentes.

2. CRITERIO DE DISENO

Como mejora en esta interseccibn se propone una canalizaciéon con el
objetivo de ordenar cada uno de los movimientos, aumentando la seguridad en los mismos
y la capacidad de la interseccion.

A tales efectos, sobre la calzada principal se adicionan carriles adyacentes a
los del transito pasante para que funcionen como ramas de deceleracion y aceleracion en
los giros directos de egreso e ingreso, respectivamente. Para los giros a izquierda, se
proyectan sendas isletas centrales acordonadas que permiten el desarrollo de carriles de
esperay carriles de aceleracion.

Ademas se proveera de la sefializacion adecuada para reducir la velocidad
conjuntamente con la colocacién de bandas sonoras.

3. DISENO GEOMETRICO

Las longitudes de los carriles de aceleracion, deceleracion y detencion, se
disefiaron adoptando velocidades de operacion de 80 Km/h y 30 Km/h como valores de
maxima y minima respectivamente.
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Sobre la calzada principal, los carriles centrales que permiten los giros a
izquierda, adoptan un ancho de 3.00 m; los carriles del transito pasante, mantienen un
ancho de 4.50 m en todo el sector del proyecto hasta empalmar con el ancho de calzada
existente mediante una transicion; los carrilles de aceleracion y deceleracién adoptan un
ancho de 3,65 m y 4.50 m respectivamente.

Las ramas existentes para los giros a la derecha se adecuan a 6.00m para
un radio de 20m y 5,50m para el resto.

Las banquinas seran de suelo compactado.
4. PAQUETE ESTRUCTURAL

Los ensanches de calzadas sobre la RN N° 38 consisten en la ejecucion de:
- Sub-base Granular de 0.20m de espesor

- Base de Granular de 0.20 m de espesor

- Base de concreto asfaltico de 0.05m de espesor

- Base de concreto asfaltico de 0.05m de espesor

- Carpeta de rodamiento de concreto asfaltico de 0.05m de espesor

5. DRENAJE

En cuanto al drenaje en la zona, se prevé la evacuacion del agua que cae
sobre la calzada mediante dos sumideros los cuales desagotaran a las cunetas.

Se demolera la alcantarilla del acceso particular segun plano de ejecucion
de obras mientras que se construira otra en el acceso a la colectora.

Debido a la ejecucion de esta Ultima, se debera proceder a la rectificacion de
la cuneta de desague existente.

En el tramo de ruta provincial se mantienen los desagues existentes.
6. SENALIZACION

Se proyecta de acuerdo a la normativa vigente de la Ley de Transito 24.449 y segun lo
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

7. ILUMINACION

Descripcion

La iluminacion de la Mejora Interseccion de Acceso a San Esteban-Los Cocos se hara
completamente a nuevo, para lo cual se ha previsto la instalacion de VEINTITRES (23)
columnas de DOCE METROS (12 m) de altura libre, brazo de DOS METROS (2 m), cada
una con UNA (1) luminaria tipo Strand, modelo RC 840 o similar, con UNA (1) lampara de
vapor de sodio alta presion de 400 W super, ubicadas a una distancia minima del borde
externo de la calzada de CUATRO METROS (4 m), dispuestas en las posiciones que se
indican en la planimetria general. Ver Plano N° 08 — PLANIMETRIA DE ILUMINACION.
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Se contara con UN (1) tablero de comando montado en pilar de acometida siguiendo con
las normas y especificaciones técnicas exigidas por la compafiia de distribucién. A su vez,
se ha considerado que el tablero cuente con CUATROS (4) circuitos para los equipos de
iluminacién y UN (1) circuito interno auxiliar.

Condiciones

Las condiciones de disefio establecidas para la calzada principal seran las especificadas
en la Norma IRAM AADL J 2022-2 para las calzadas Clase C (por lluminancia):

lluminancia media en la calzada (nivel inicial): Emed = 40 lux
Uniformidades:

G1=Emin/Emed > 0.5

G2 =Emin/Emax > 0.25

Para las ramas de ingreso y egreso, se han establecido los siguientes parametros:
lluminancia media en la calzada: 25 a 30 lux

Grados de Uniformidad:

G1 = Emin/Emed > 1/3

G2 = Emin/Emax > 1/6

Factor de depreciacion de la instalacion: 0.75
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COMPUTO OFICIAL

Licitacion N° 31/04

Obra: Mejora de Interseccién de Acceso a San Esteban - Los Cocos

RN N° 38 KM 75,39 — (Cordoba)

N°
ITEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD
1 Base bituminosa de concreto asféltico n 1270.00

2 Capa de rodamiento de concreto asfaltico n 635.00
3 Terraplén con compactacion especial m® 1987.00
4 Recubrimiento con suelo vegetal m? 137.85
5 Base Granular e=0.20m m® 1060.00

6 Subbase granular e=0.20m m® 1060.00

7 Limpieza de terreno m? 6950.00
8 Demolicion de pavimento m? 3021.00
9 Cordén emergente de Hormigon Tipo B s/plano H-8431 il 361.00
10 Corddn cuneta de Hormigén Tipo F s/plano H-8431 ml 90.00
11 Cordon separador de Hormigén Tipo K s/plano H-8431 m| 60.00
12 Banquina de suelo compactada m? 2045.00
13 | Riego de imprimacion m? 5288.00
14 | Riego de liga m? 15864.00
15 Cafio de Alcantarilla de H°A° en colectora F=0,60m ml 11.00
16 Cafios de H°A° para sumideros ml 30.00
17 | Sefializacion vertical m? 48.00
18 Sefializacion horizontal por pulverizacién m? 250.00
19 Sefializacion horizontal por extrusién m? 180.00
20 Sumideros de HCA° segln plano T-4 uUd. 2.00
21 Desbosque y destronque GL 1.00
22 | Pintura epoxi m? 155.00
23 Baranda de defensa tipo Flex-Beam ml 117.00
24 Alas de alcantarilla H-2993 Ud. 2.00
25 Demolicién de alcantarillas e isletas GL 1.00
26 | Apertura de caja m® 2352.00
27 lluminacion GL 1.00
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PLANOS
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