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TITULOI

BASES PARTICULARESDE SELECCION

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°-  Objeto dd llamado a licitacién.

El Organo de Control de Concesiones Viaes, llama a Licitacion Publica Nacional a efectos de
contratar servicios de ingenieria para la inspeccion de la obra indicada en € articulo 1° — Introduccion

del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Los servicios de ingenieria a contratar, mencionados en e parrafo precedente, comprenden la
redizacion de la totalidad de los trabajos necesarios para desempefiar la funcién de Inspeccion de las
obras hasta su recepcion definitiva

ARTICULO 2°- Objetoy aplicacion del Pliego de Condiciones Particulares.

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto establecer |as bases de seleccion y
condiciones de contratacion particulares del servicio objeto del Ilamado.

El presente Pliego de Condiciones Particulares prevalecera sobre € Pliego de Condiciones
Generales para la Licitacion y Contratacion de Obras Publicas, cuando fijare condiciones, modalidades,

requerimientos o plazos especificos para la presente seleccion y contratacion.

ARTICULO 3°.- Glosario.

En el presente Pliego de Condiciones Particulares, en € Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y en las circulares que eventualmente se emitan, se emplean con € significado que aqui se
indica, los siguientes términos:

a) Comitente: Es € Organo de Control de Concesiones Viaes de la Secretaria de Obras Publicas del

Ministerio de Planificacion Federd, Inversion Pdblicay Servicios.

b) Contratista de Obra: Es quien resulte contratista para la gjecucion de la obra sujeta a la ingpeccion
objeto de la presente licitacion.

¢) Contrato: Es d instrumento a suscribir por e Comitentey el Adjudicatario.

d) Experto o Especialista: Es € profesiona universitario calificado en alguna especialidad, designado
por € Proponente paraintegrar €l plantel de la Inspeccién en temas especificos.
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€) Inspeccion: Es e Contratista en cumplimiento del servicio objeto del llamado o € servicio
propiamente dicho, segun lo requiera e contexto.

f) Inspector Principal: Es € profesional universitario designado por e Proponente para gercer h
jefatura técnica del servicio de ingenieria, quien se desempefiara asmismo como Representante

Técnico.

g Conductor de obra: Es € profesiona universitario designado por € Proponente para gercer la
jefatura técnica alterna del servicio de ingenieria

h) Laboratorista Principal: Es € profesional , técnico o idéneo encargado de redlizar todos los ensayos

previstos contractuamente, y la elaboracién de los informes correspondientes

i) Topografo: Es e profesiona , técnico o idoneo encargado de redizar |os replanteos, relevamientos,

mediciones y demas trabajos topograficos necesarios para € desenvolvimiento de la Inspeccion .
J) Ayudantes: Persona auxiliar que integra la Inspeccion.

k) Pliego: Es € conjunto conformado por & Pliego de Condiciones Generales para la Licitacion y
Contratacion de Obras Publicas, € presente Pliego de Condiciones Particulares, e Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y las Circulares que se emitan.

[) Representante Legal: Es quien haya sido designado por € Proponente para representarlo en todos los

asuntos referidos a proceso de seleccidn y contratacion, con facultades suficientes atal fin.

m) Supervision: Es el Organo de Control de Concesiones Viaes de la Secretaria de Obras Publicas del
Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publicay Servicios, o quien éste designe.

n) UTE: Unién transitoria de empresas consultoras conforme ala Ley 19.550
0) P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales.

p) P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

g P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particul ares.

r) OCCOVI: Organo de Control de Concesiones Viales.

ARTICULO 4°- Interpretacion.

A €fecto de la interpretacion del presente Pliego de Condiciones Particulares, del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y de las circulares que eventuamente se emitan, debera
considerarse que:

a) Numeroy género: Las paabras empleadas en singular incluyen su plural y viceversay e masculino

comprende € femenino y viceversa, cuando € contexto o requiera.

b) Titulosy subtitulos: Los titulosy subtitulos en la documentacion licitatoria solo sirven como guia en
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la busqueda de | os respectivos articul os, incisos o apartados, sin limitar o desvirtuar las expresiones en
ellos contenidas.

¢) Consorcios 0 uniones transitorias de empresas: la mencién de Proponente y Adjudicatario lleva
implicitala posibilidad de que se trate de consorcios 0 uniones transitorias de empresas, y la mencion

de Contratista, que se trate de una union transitoria de empresas.

ARTICULO 5°-  Gastosde los Proponentes.

Todos los gastos en que incurra cada Proponente con motivo de la presente licitacién, seran por su
cuentay cargo y no seran reembolsables directa ni indirectamente por e Comitente, en ningin caso.

ARTICULO 6°-  Competenciajudicial.

Para todas las cuestiones que se suscitaren con motivo del Ilamado, adjudicacion y gecucion del
Contrato, las partes se someteran a la competencia de los tribunales federales con asiento en la Ciudad

Autdnoma de Buenos Aires.

CAPITULO I

PROPONENTES

ARTICULO 7°.- Requisitos.

Los Proponentes deberan, en todos los casos, cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tratarse de una persona juridica legalmente constituida, civil o comercia, integrada principa mente por
persona profesional, cuyo objeto sea entre otros, la prestacion de servicios de ingenieria para la

inspeccion de obras.

b) Contar con capacidad legal y técnica y experiencia suficiente como para llevar a cabo en forma
completay en € plazo fijado, |os trabajos objeto del Ilamado alicitacion.

c¢) Contar con un plantel con la especializacion, experienciay capacidad legal y técnica para la redlizacion

de los trabajos que se licitan.

Es requisito legal que los Proponentes sean empresas locales en los términos del articulo 14 de la
Ley 18.875.

No resulta aplicable la exigencia de encontrarse inscripto en € Registro Nacional de Constructores
de Obra Publica, previsto en € articulo 10.- Capacidad legal del P.C.G. ni presentar e Certificado de
Capacidad de Contratacion Anua expedido por éste, previsto en € articulo 11.- Capacidad Técnicay
financiera del P.C.G.
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ARTICULO 8°- Inhabilitados para la presentacion.

En relacion a la inhabilitacion establecida en € inciso 1) del articulo 12.- Inhabilitados para la
presentacion de P.C.G., la misma se aplicard en relacion con las jurisdicciones en las que se redlizardn
las obras a ingpeccionar 0 en relacion con € Comitente, y se extenderd hasta un afio después de haber
cesado en dichos cargos. Esta inhabilitacion no acanza a desempefio de funciones docentes o de

investigacion en cualquier nivel.

Adicionamente alo previsto en € articulo 12.- Inhabilitados para la presentacion del P.C.G., no
podran concurrir como proponentes:

a) Toda persona que haya participado, cualquiera sea su carécter, en la elaboracion de la propuesta del
Adjudicatario de lalicitacion convocada parala gecucion de la obra sujeta alainspeccion objeto de la

presente licitacion.

b) Toda persona que se encuentre inhabilitada por condena judicial.

¢) Toda persona declarada evasora y/o deudora morosa por deudas impositivas o previsionaes, por
decision judicia o administrativa firme.

Las inhabilitaciones establecidas serén también de aplicacion a aquellas empresas cuyos directores,
gerentes, sindicos, socios 0 representantes legales se encontraran comprendidos en las mismas o se
hubieran desempefiado en los Ultimos DOS (2) afios como directores, gerentes, sindicos, socios o
representantes | egal es en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.

Asimismo, no podrén presentar propuestas aguellas personas juridicas que no tenga la direccion

efectivamente radicada en € pais, conforme al principio de la realidad econdmica, o que tenga vinculo de
dependencia directa o indirecta respecto de entidades publicas o privadas ddl exterior.

ARTICULO 9°.- Domicilio.

El Proponente constituira domicilio especia en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Todos los

integrante de un consorcio o UTE deberan constituir e mismo domicilio especial.

CAPITULO I

PROCESO DE SELECCION

ARTICULO 10.- Sistemadecontratacion.

La presente licitacion se gjustara a sistema de contratacion por gjuste alzado sin presupuesto oficia
detallado.
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ARTICULO 11.- Consultay adquisicion del Pliego y documentacion técnica.

Para participar en la licitacion, € Proponente debera adquirir € respectivo Pliego en € lugar y
oportunidad indicados en € aviso de llamado a licitacion. En esa misma ocasion |os interesados deberan

idertificarse y congtituir domicilio especia en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

La documentacién técnica correspondiente a la obra podra ser compulsada en la sede del
Comitente, Avenida Paseo Colén N° 189 (1063), piso 6, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de
lunes aviernes en el horario de 11 a 16 hs.

ARTICULO 12.- Circulares.

Es carga especial de los Proponentes tomar conocimiento de las circulares que eventualmente se
emitan, retirando copias en la direccion indicada en € articulo 11.- Consulta 'y adquisicién del Pliegoy
documentacion técnica del presente P.C.P.

No formulandose consultas, se establece que la solucion de cuaquier error que se detecte en la
documentacion, queda a exclusivo criterio del OCCOVI.

ARTICULO 13.- Suficiencia dela propuesta.

Se entenderd que antes de presentar su propuesta, € Proponente se ha asegurado que sus
cotizaciones cubriran todas las obligaciones emergentes del Contrato y, en consecuencia, que haincluido
en ellas todos los trabajos, prestaciones 'y servicios previstos en e Pliego y aquellos que fueran menester
para cumplir integramente con el objeto contractual.

En & mismo sentido, € Proponente deberd considerar, alos fines de su cotizacion, laincidencia de
los impuestos, tasas, contribuciones y derechos nacionales, provinciales y municpales vigentes a
momento de presentar su propuestay que afecten a su presentacion, asi como la incidencia de las cargas
sociales sobre las remuneraciones de su personal.

ARTICULO 14.- Garantiadeoferta.

Las garantias de mantenimiento de oferta seran extendidas a favor del Organo de Control de
Concesiones Vides por € plazo de ciento veinte (120) dias corridos a partir del dia previsto para la
presentacion de las propuestas, por € uno por ciento (1 %) del importe del presupuesto oficia consignado
en € articulo 4.- Presupuesto Oficial del P.E.T.P.

Las garantias seran devueltas a los Proponentes cuyas propuestas no hayan sido precalificadas,
vencido e plazo para presentar observaciones sin haber presentado una o una vez resuelta la presentada; a
los Proponentes calificados que no hayan resultado Adjudicatarios, una vez suscripto €l contrato con
Adjudicatario.
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ARTICULO 15.- Correspondencia.

La correspondencia de cualquier tipo que los Proponentes dirigieran al Comitente deberd ser

firmada por su Representante Lega y remitida al:

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES— PASEO COLON N° 189 6° PISO
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

(Cddigo Postal C1086AAB)

ARTICULO 16.- Presentacion delas propuestas.

L as propuestas seran recibidas en € lugar y dia previstos en € aviso del llamado alicitacion, en el

horario fijado atal efecto. A cada propuesta presentada, € Comitente le asignara un nimero de orden.

No se recibiran propuestas que no sean presentadas en mano, rechazandose las remitidas por correo

0 cualquier otro procedimiento distinto a previsto.

ARTICULO 17.- Formade presentacion.

La propuesta debera ser redactada en idioma castellano, expresadas las magnitudes conforme a
Sistema Métrico Decimal y los valores en moneda de curso legal en la Republica Argentina.

L as propuestas serén dactilografiadas, en tres ggemplares foliados que estaran identificados como
Original, Duplicado y Triplicado, y con un indice detalado del contenido. Cada hoja del origina sera
firmada por e Representante Legal del Proponente. No se requiere lainclusion del Pliego.

Asimismo, deberd € Proponente presentar en soporte magnético (origina en CD), todos los
documentos elaborados por e mismo para la presentacion de su propuesta, para ser leidos en Microsoft
Word, Microsoft Excel o Microsoft Power Point bajo Windows.

La documentacion de la propuesta sera presentada en un (1) Unico sobre, cga o paguete
correctamente cerrado, dividida en dos (2) sobres, cajas 0 paguetes igualmente cerrados, correlativamente

numerados, consignando en e exterior de todos ellos [o siguiente:
a) Denominacion de la licitacion.
b) NUmero del Sobre (en los sobres internos).

¢) Nombre o Razén Social del Proponente. (En caso de consorcio o UTE, se deberd identificar en €l
exterior del sobre atodasy a cada una de las empresas integrantes)

d) Domicilio del Proponente.

El Sobre N° 1 contendra la Propuesta Técnica con los elementos de juicio que permitan valorar la

capacidad juridicay técnicay los antecedentes del Proponente, la garantia de la oferta 'y las metodologias
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y planes de trabajo correspondientes.

El Sobre N° 2 contendra |a Propuesta Econdmica.

ARTICULO 18.- Aclaraciones.

No se considerara ninguna aclaracion o informacion, oral o escrita, que no haya sido solicitada por

el Comitente y la falta de presentacion de las aclaraciones o informaciones solicitadas podra dar lugar ala

descalificacion de la propuesta.

ARTICULO 19.- Contenidodel SobreN° 1.

El Sobre N° 1 correspondera ala Propuesta Técnicay contendra:

a)

b)

f)

o))

h)

Indice del contenido d& Sobre N° 1, con indicacién del folio donde se encuentran los
documentos.
Carta de presentacion de la Propuesta Técnica (Formulario S1-N° 1).

Ficha de identificacion del Proponente (Formulario S1-N° 2).

Las sociedades, copia certificada del contrato, escritura de constitucion o estatuto socia con
sus correspondientes ampliaciones o modificaciones y sus inscripciones en la Inspeccion
Genera de Justicia 0 Registro Publico de Comercio correspondiente.

Las sociedades, copia certificada de las actas que contengan la designacion de los responsables
de la direccion y administracion, la aceptacion de los cargos, como asi también la decision

socia de presentarse a la presente licitacion.

De corresponder, copia certificada de la documentacion que acredite la representacion lega o
el mandato con facultades suficientes para obligar al Proponente. Los consorcios y las uniones
transitorias de empresas deberan unificar la representacion, debiendo constar la designacion
legal del representante por cada uno de los integrantes del consorcio o UTE.

Los consorcios, copia certificada del compromiso de congtituirse en UTE ante la eventud

adjudicacion del contrato, suscripto por |os representantes legales 0 mandatarios con facultades
suficientes de cada integrante, €l que deberd incluir €l grado de participacion de cada uno de
ellos, d compromiso de mantener la conformacion de la UTE hasta la completa extincién de
las obligaciones emergentes de un eventual contrato y la responsabilidad solidaria de las
empresas integrantes ante @ Comitente por igual periodo.

Las uniones transitorias de empresas, copia certificada del contrato de union transitoria de
empresas € que deberd incluir € grado de participacion de cada uno de sus integrantes, €
compromiso de mantener la conformacion de la UTE hasta la completa extincion de las
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i)

Il

P)

obligaciones emergentes de un eventua contrato, la responsabilidad solidaria de las empresas
integrantes ante e Comitente por igua periodo y la designacion del Representante Legal.

La documentacién vinculada a la capacidad econdmica financiera que se detalla:

1. Baances generdles y estados patrimoniaes de los tres (3) Ultimos gercicios anuales
suscriptos por Contador Publico Nacional y certificados por € consgo profesiona
correspondiente. Deberan presentarse de acuerdo con las formas usuales en la
Republica Argentina e incluiran, cuando corresponda, memoria, estado de situacion
patrimonial, estado de resultado, evolucion del patrimonio neto, anexos y notas

complementarias.
2. Referencias de las instituciones bancarias de las que € Proponente es cliente.

3. Cdculos de los indices econdmicos financieros requeridos, conforme lo previsto en €

articulo 35.- Criterios de evaluacion de las Propuestas Técnicas del presente P.C.P.

4. Declaracion jurada de juicios pendientes con e Estado Nacional, sus dependencias,
organismos y entidades, indicando s resulta actor o demandado, € objeto y monto del

mismo.

Garantia de la Oferta.

Certificado Fiscal para Contratar del Proponente.

Copia de constancia de la AFIP de la inscripcion en € Sistema Unico de Seguridad Socia
(SUSS), Impuesto a Vaor Agregado (IVA) e Impuesto alas Ganancias y de las declaraciones
juradas y de los comprobantes de pago de SUSS, IVA e Impuesto a las Ganancias, de los 4
meses anteriores a la presentacion de la of erta.

Detalle de las principales tareas generales y/o especificas en trabgjos relacionados con € objeto
del [lamado realizadas por € Proponente (Formularios S1-N° 3y S1-N° 4).

Enfoque general metodol 6gico.
Metodologia particular de las actividades.

Cronograma de Tareas, Cronograma de Afectacion de Personal y Organizacién funciona de la
Inspeccion.

Listados del plantel de Inspeccidn en la etapa de gecucion de obray dd plantel para periodo
garantia, con indicacion de nombre y apellido, funcién o responsabilidad, profesion, categoria,

periodo de afectacion, dedicacion tempord y lugar donde desarrollara sus taress.
Curriculum Vitae ddl Inspector Principal, expertosy plantel profesional (Formulario S1-N° 5).

Compromiso de participacion del Inspector Principal, expertos y plantel profesiona
(Formulario S1-N° 6).
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S) Declaracion jurada de toma de conocimiento de los Pliegos de la licitacion, de la obra a
inspeccionar y de la zona de obra (Formulario S1-N° 7).

t) Listado genera de instalaciones, equipamiento y soporte técnico operativo a ser utilizado en €

desarrollo del servicio, s correspondiera.
u) Copiadéd recibo de comprade Pliego.
V) Soporte magnético de los documentos incluidos en e Sobre N° 1.

L os consorcios 0 uniones transitorias de empresas deberdn presentar 1a documentacion indicada en
losincisos c), d), e), f), i), k), ) y m) de cada uno de sus integrantes.

ARTICULO 20.- Contenidodel SobreN° 2.

El Sobre N° 2 correspondera a la Propuesta Econémicay contendré:

a) Indice del contenido del Sobre N° 2, con indicacion del folio donde se encuentran los

documentos.
b) Cartade Presentacion de Propuestas Econdmicas (Formulario S2-N° 1).
c) Detdledd costo de persona (Formulario S2-N° 2).
d) Detdle de costos directos (Formulario S2-N° 3).
€) Cuadro resumen del precio de la Cuota (Formulario S2-N° 4).
f) Cuadro resumen de los montos ofertados por |os Servicios de Ingenieria (Formulario S2-N° 5).

g Soporte magnético de los documentos incluidos en € Sobre N° 2.

ARTICULO 21.- AperturadelaPropuesta Técnica(SobreN° 1).

Las Propuestas Técnicas seran abiertas en € lugar, dia y hora fijados en € aviso dd llamado a
licitacion.
El acta que se labre contendra € nimero de orden asignado a cada propuesta, € nombre o razon

socia y e domicilio del Proponente, haciendo constar |a presentacion de la Propuesta Econémica (Sobre
N° 2).

Asimismo, constarén en € acta las observaciones que realicen los Proponentes presentes en €l acto,

gue estén vinculadas estrictamente a hechos o0 documentos rel acionados con € acto de apertura.

L as propuestas no serén desestimadas en €l acto de apertura con la sola excepcion de aquellas que
no presentaran la garantia de oferta o la Propuesta Econdmica (Sobre N° 2) o copia del recibo de compra
de pliego o formulario S1-N° 7. Si la garantia de oferta se presentara aunque con defectos en su

integracion, € rechazo no se producird en € acto de apertura.



Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Plblicay Servicios
Secretaria de Obras Plblicas
Organo de Control de Concesiones Viales

L as Propuestas Econémicas (Sobre N° 2), firmadas por |os funcionarios responsables del acto y los
Proponentes que deseen hacerlo, seran reservadas por e Comitente para su apertura en € acto fijado a

efecto o para su devolucion a Proponente segun corresponda.

ARTICULO 22.- Vigtasy observacionesa las Propuestas Técnicas.

Copias de todas las Propuestas Técnicas estaran a disposicion de todos los Proponentes durante
tres (3) dias aindicar en € acto de apertura, para su consulta en la sede del Comitente, pudiendo durante
dicho plazo efectuar las observaciones que consideren pertinentes, las que no tendrén carécter
impugnatorio.

ARTICULO 23.- Evaluacion delas Propuestas Técnicas (Sobre N° 1).

El OCCOVI nombrara la Comision Evaluadora que procedera a examen y evauacion de las
Propuestas Técnicas, aplicando los criterios y € sistema de puntuacion especificado en € Articulo 35.-
Criterios de evaluacion de las Propuestas Técnicas del presente P.C.P., emitiendo €l correspondiente
dictamen.

Seran inadmisibles las propuestas que incumplan alguno de los requisitos esencides y la
inexactitud, reticencia, falsedad, insuficiencia u omision en los datos, antecedentes o documentacion, que
de acuerdo con € Pliego deben aportar los Proponentes, podrén ser causales de rechazo de la propuesta, a

exclusivo juicio del Comitente.

ARTICULO 24.- Vistasy observacionesala Evaluacion Técnica.

Notificado € dictamen de la Comision Evaluadora a los Proponentes, |as actuaciones quedaran a
disposicién de los mismos durante los cinco (5) dias subsiguientes a la notificacién, para su consultaen la
sede del Comitente, pudiendo durante dicho plazo efectuar las observaciones que consideren pertinentes,
las que no tendran carécter impugnatorio.

ARTICULO 25.- Dictamen complementario.

Vencido e plazo para presentar observaciones, s fuera necesario, la Comision Evaluadora emitira
un dictamen complementario.

ARTICULO 26.- AperturadelaPropuestas Econémicas(Sobre N° 2).

L as Propuestas Econdmicas seran abiertas en € lugar, diay horafijados al efecto por el Comitente,
lo que sera notificado a todos |os Proponentes.

El Comitente procedera a la apertura de las Propuestas Econdmicas de aquellas propuestas cuyas
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Propuestas Técnicas hayan cumplido con los requisitos esenciales.

El acta que se labre contendra el nimero de orden asignado a cada propuesta, € nombre o razén

socia y e domicilio del Proponente, indicando € monto total de la oferta.

Asimismo, constaran en el acta las observaciones que realicen |os Proponentes presentes en el acto,

vinculadas estrictamente a hechos 0 documentos relacionados a acto de apertura.

ARTICULO 27.- Evaluacion delas Propuestas Econdmicas (Sobre N° 2).

La Comision Evaluadora nombrada por e OCCOVI, procedera a examen y evauacion de las
Propuestas Econdmicas, aplicando los criterios especificados en d Articulo 36.- Criterios de Evaluacion

delas Propuestas Econdmicas del presente P.C.P., emitiendo € correspondiente dictamen.

Serdn inadmisibles las propuestas que incumplan alguno de los requisitos esencides y la
inexactitud, reticencia, falsedad, insuficiencia u omision en los datos, antecedentes o documentacion, que
de acuerdo con e Pliego deben aportar |os Proponentes, podran ser causales de rechazo de la propuesta, a

exclusivo juicio del Comitente.

ARTICULO 28.- Preadjudicacion.

La Comisén de Evauacion, en € dictamen de evaluacion de las Propuestas Econémicas,
propondra la calificacion fina de las propuestas, aplicando € sistema de puntuacion especificado en e
Articulo 37.- Calificacion final — Orden de preadjudicacion del presente P.C.P.

El OCCOVI, dispondra € orden de preadjudicacion de las propuestas que resulten calificadas,
recayendo la preadjudicacion en la primera de ellas.

En € caso que @ preadjudicatario resulte ser un consorcio, debera presentar dentro de los quince
(15) dias posteriores a la preadjudicacion, lainscripcion de la UTE respectiva en la Inspeccion Genera de
Justicia 0 Registro Publico de Comercio correspondiente, o que de no verificarse podra dar lugar a su

exclusion del orden de mérito.

ARTICULO 29.- Vistaseimpugnacionesa la preadjudicacion.

Notificado €l acto de preadjudicacion a los Proponentes, |as actuaciones quedaran a disposicion de
los mismos durante los cinco (5) dias subsiguientes a la notificacion, para su consulta en la sede del
Comitente, pudiendo durante dicho plazo efectuar |as impugnaciones que consideren pertinentes, las que
seran resudltas, en definitiva, en € acto que disponga la adjudicacion.

Las impugnaciones se fundamentaran en forma claray precisay seran presentadas en la Mesa de
Entrada del Comitente, debiendo e Proponente afianzarlas por un valor en pesos igual a diez por ciento
(10%) del presupuesto oficia consignado en € articulo 4.- Presupuesto Oficial del P.E.T.P.
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ARTICULO 30.- Devolucion de Propuestas Econdmicas (Sobre N° 2).

El Comitente, dictado € acto de adjudicacidn, pondra a disposicion de los Proponentes, sin abrir,

aquellas Propuestas Econdémicas que correspondan a las propuestas inadmisibles o rechazadas.

Aquellas Propuestas Econdmicas que no fueran retiradas dentro de los 15 dias de notificado en tal

sentido e Proponente, podran ser destruidas por € Comitente, degjando debida constancia.

Solo podra retirar la Propuesta Econdmica quien hubiera sido designado por € Proponente como
Representante Legal, bgjo firma.

ARTICULO 31.- Adjudicacion dd contrato.

S dentro de un plazo de quince (15) dias de notificada la adjudicacion, e Adjudicatario no
estuviere en condiciones de suscribir € contrato, 0 no concurriere a acto de la firma, 0 no aceptase
suscribirlo, el Comitente podra sin intimacion previa revocar la adjudicacion. Ta decision no dara

derecho areclamo alguno por parte del Adjudicatario, quien perdera asimismo la garantia de oferta.

En tal caso, e Comitente podra adjudicar €l contrato alos siguientes Proponentes calificados en e
orden de preadjudicacion, hasta la efectiva suscripcion del contrato.

Contra € acto de adjudicacion corresponderan todos |os recursos previstos en la Ley Naciona de
Procedimientos Administrativos N° 19.549

ARTICULO 32.- Licitacion dgjada sin efecto o declarada desierta.

El OCCOVI declarara desierta lalicitacion cuando no se presenten propuestas validas.

Asmismo podra, previo a la firma del contrato, dgjar sin efecto € Ilamado a licitacion cuando

mediaren razones de interés general 0 conveniencia.

Taes decisones no daran derecho a reclamo aguno por parte de los Proponentes o d
Adjudicatario.

ARTICULO 33.- Contratacion.

El Comitente citara a Adjudicatario para concretar la suscripcion del contrato previsto en el Anexo
XV dd presente P.C.P., atendiendo € plazo otorgado en € articulo 31.- Adjudicacion del contrato del
presente P.C.P.

ARTICULO 34.- Garantiadecumplimiento de contrato.

La garantia de cumplimiento del contrato, s no fuera gecutada, sera devuelta a Contratista una
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vez producida la recepcion definitiva total de la obra objeto de inspeccion.

CAPITULO IV

CRITERIOSDE SELECCION

ARTICULO 35.- Criteriosdeevaluacion de las Propuestas Técnicas.

Para € procedimiento de evaluacion de las Propuestas Técnicas (Sobres N°1) se aplicarén los
criterios y puntajes que se presentan a continuacion.

En primer lugar se establecera la admisibilidad de las propuestas en base a los requisitos esenciaes
vinculados a cumplimiento de los extremos formaes y de la acreditacion de la capacidad legal,

econdmicay financiera.

La capacidad legal se determinara en atencion al régimen general de capacidad de las personasy de
los requisitos previstos en lanormativa aplicable al actua proceso de seleccion.

La capacidad econdmicay financiera se determinara por la acreditacion, segin e ultimo balance,
de un Patrimonio Neto mayor a diez por ciento (10 %) del importe del presupuesto oficia consignado en
e articulo 4.- Presupuesto Oficial del P.E.T.P., y un Capital de Trabajo (Activo corriente menos Pasivo
corriente) mayor a la relacion entre e presupuesto oficia y la duracion de los trabgjos, en meses,

consignada en € articulo 3.- Plazo de duracién de lostrabajos del P.E.T.P.

Asimismo, dicha capacidad se determinara por la obtencion de indicadores que igualen o mejoren
los establecidos a continuacion:

a) Solvencia: El indice se obtendra por la suma de los resultados de dividir € activo total por el
pasivo total de cada gercicio, multiplicados por 0,5, 0,3 y 0,2 para € Ultimo, antedltimo y
antepenultimo gercicio respectivamente. El valor obtenido deberd ser mayor o igual a 1,5.

b) Liquidez corriente: El indice se obtendra por la suma de los resultados de dividir € activo
corriente por e pasivo corriente de cada gercicio, multiplicados por 0,5, 0,3 y 0,2 para €
ltimo, anteditimo y antepenultimo ejercicio respectivamente. El vaor obtenido deberd ser

mayor o igud al,2.

c) Endeudamiento totat El indice se obtendra por la suma de los resultados de dividir € pasivo
total por € patrimonio neto de cada gercicio, multiplicados por 0,5, 0,3 y 0,2 para € Ultimo,
antetlitimo y antependitimo gercicio respectivamente. El valor obtenido debera ser menor o
igua al,2.

En caso de consorcio o U.T.E. se consideraran los indices de cada uno de los integrantes, que
ponderados serén calificados. Del mismo modo se calificara el Patrimonio Neto y €l Capital de Trabao.
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L as ponderaciones se redlizardn en base ala participacion de cada miembro en e consorcio o U.T.E.

L as propuestas que hubieran dado cumplimiento a los extremos formales, de aquellos proponentes
gue hubieran acreditado su capacidad legal, econdmica y financiera, serén calificadas en sus aspectos

técnicos segun € puntgje (St) obtenido por la evaluacidn de |os siguientes aspectos:
d) Experienciade la Consultoraen Inspeccién de obra- Mé&ximo 25 puntos por:

1. Trabajos de Ingenieria generales - Maximo 5 puntos. Se tendrén en cuenta los trabajos
de direccidn, inspeccion, auditoria y administracion de contratos relacionados con la
ingenieria civil efectuados por € Proponente, ponderandose los de mayor importancia

efectuados dentro de los Ultimos 15 afios.

2. Trabgjos de Ingenieria especificos - M&imo 20 puntos. Se tendrén en cuenta los
trabajos de proyecto, revision de proyecto, ingpeccion y administracion de contrato de
obras similares a la obra a inspeccionar efectuados por € Proponente, ponderandose

los de mayor importancia efectuados dentro de los Ultimos 15 afios.
€) Metodologia- Méximo 10 puntos por:
1. Cronograma de Afectacién de Personal — Méximo 10 puntos.
f) Persona - Méximo 65 puntos por:
1. Antecedentes Inspector Principal - Maximo 25 puntos.
2. Antecedentes del persona profesional y técnicos - Maximo 30 puntos

3. Antecedentes del personal expertos o especidistas de consulta — Maximo 10 para

especialistas planta permanente Consultoray 5 para especialistas a contratar.

No seran tomados en cuenta los antecedentes de trabgos de ingenieria por 1o que no se presenten
certificaciones, constancias u otros instrumentos que acrediten su gecucion.

Se tendran en cuenta para la evaluacion los antecedentes de aquellos profesionales indicados a tal
fin en € articulo 11. Expertos o Especialistas y en € articulo 12. Plantel Profesional del P.E.T.P.

No seran tomados en cuenta los antecedentes de profesionales y/o técnicos, que sean presentados

por més de un Proponente o se hallen incursos en alguna inhabilitacion prevista en € Pliego.

No se consideraran admisibles las ofertas, y por o tanto no se abrira el Sobre N° 2, de aguellos
Proponentes que obtengan un puntgje inferior a setenta (70) puntos en los aspectos técnicos.

ARTICULO 36.- Criteriosdeevaluacion de las Propuestas Econémicas.

Para el procedimiento de evaluacion de las Propuestas Econdmicas (Sobres N° 2) se aplicaran los
criterios y puntajes que se presentan a continuacion.
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En primer lugar se establecerala admisibilidad de las propuestas en base a los requisitos esenciaes
vinculados a cumplimiento de los extremos formales.

En segundo lugar se evaduara la validez de las mismas verificando que se encuentren completas y

se adecuen razonablemente a las Propuestas Técnicas presentadas.

De determinarse que la Propuesta Econdmica contiene errores de cdlculo, los mismos seran

corregidos del  siguiente modo:

a) Discrepancia entre los valores expresados en nUmeros y en letras. prevaleceralo expresado en
letras.

b) Errores de trascripcion de cantidad de unidades: sera mantenido € valor unitario y corregida la
cantidad de unidadesy €l valor total.

c) Errores en operaciones matematicas. sera corregido € producto, manteniéndose |os términos de

la operacion.

d) Ante otras divergencias o errores sera adoptada la correccién que implique un precio total

menor.
El monto total de la Propuesta Econémica asi corregido se tendra por valor ofertado.

El puntge (Se) aasignar ala propuesta econdmica se calculard de la siguiente forma:
Se=(Mpo/Mo) x 100

Siendo Mpo & monto del presupuesto oficial y Mo e monto total de la propuesta econémica.

Seran descdlificadas las ofertas cuya cotizacion total en la propuesta econdmica supere e veinte por
ciento (20%) del presupuesto oficial.

ARTICULO 37.- Calificacion final — Orden de preadjudicacion.

Las Ofertas se calificaran combinando |os puntgjes asignados en la Evaluacion Técnica (St) y en

la Evaluacién Econdmica (Se), aplicando la siguiente férmula:
S=(060x St) + (0,40 x Se)
El OCCOVI, dispondra € orden de preadjudicacion de las Ofertas que resulten cdificadas, de

mayor a menor, recayendo la preadjudicacion en la Oferta que obtenga la mayor cdificacion (S).

Para d caso deigual caificacion fina, se privilegiara ala de mayor calificacion técnica (St).

El Comitente notificara a todos |os Oferentes la preadjudicacion

ARTICULO 38.- Descalificaciéon depropuestas.
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Serd causal de descalificacion la inclusion en la Propuesta Técnica (Sobre N°1) de cualquier
referenciad precio del servicio.

Seran descdificadas asimismo aquellas ofertas cuyas propuestas econémicas no incluyan la
cotizacion total y las @tizaciones parciaes, presenten errores no susceptibles de correccion y/o que
hicieran incierto € precio, y las que no resultaren adecuadas a la propuesta técnica presentada.

También serédn descadificadas las propuestas de aquellos Proponentes que no acepten las
correcciones efectuadas en virtud de lo previsto en € articulo 36.- Criterios de Evaluacion de las
Propuestas Econdmicas del presente P.C.P.
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TITULOII

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACION

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 39.- Sistemade contratacion.

La contratacion se hard por AJUSTE ALZADO SIN PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO
del valor mensual de la cuota correspondiente a cada periodo, sin perjuicio de la obligatoriedad de
discriminar la propuesta econémica conforme seindica en € presente P.C.P

ARTICULO 40.- Ceson.

La autorizacion y aprobacion requerida para que e Contratista ceda o transfiera, total o
parcialmente, € contrato o derechos, obligaciones, responsabilidades o beneficios emergentes de aquel,
sera dada exclusivamente por e OCCOV |, por escrito.

No serén necesarias dichas autorizacion y aprobacidn respecto de la cesion o compromiso de las
sumas de dinero devengadas conformes con el contrato, las que se deberan formalizarse por instrumento

publico y notificarse al Comitente por actuacion notarid.

ARTICULO 41.- Subcontratacion.

No se requerirala aprobacion previa del Comitente de |os subcontratos presentados en la propuesta.

En ninglin caso e Comitente resultaré responsable por |as obligaciones asumidas por € Contratista
ante |os subcontratistas.

ARTICULO 42.- Iniciode lostrabajos.

El plazo para comenzar |os trabgjos sera de DIEZ (10) dias corridos contados a partir de recibida la
orden deiniciacion previstaen € articulo 41.- Orden deiniciacion del P.C.G.

De iniciarse la prestacion del servicio con posterioridad d replanteo (total o parcia) de la obra, €
plazo transcurrido se certificara a diez (10) por ciento del vaor de la cuota mensual, como Unico y
suficiente pago de las tareas que deba gecutar para poner a dia € servicio de inspeccién, una vez
€jecutadas éstas y en reemplazo de las cuotas que hubieran correspondido.
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ARTICULO 43.- Seguros.

De acuerdo con lo establecido en € Articulo 106 del PCG de la obra, el Contratista de la misma
tomara a su cargo seguros de vida del personal de la Inspeccién de obra por la suma de $ 100.000 por
cada integrante.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual exigido por los dafios que pudiera ocasionar a

personas y/o cosas de terceros, serd por un monto minimo de $ 500.000.- (pesos quinientos mil).
No resultan exigibles a Contratista |os seguros que cubran riesgos que afecten las obras a g ecutar.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no limitara ni disminuira su responsabilidad

cualquiera sea la contingencia que ocurray le sea atribuible.

ARTICULO 44.- Supervision delaobray control por € Comitente.

La Supervision de obra 'y € control de gecuciéon del contrato de inspeccion estaran a cargo del
OCCOVI.

ARTICULO 45.- Redeterminacion de precios.

Sera aplicable al contrato de servicios de ingenieria, € Decreto 1295/2002 y sus normas
modificatorias y complementarias.

ARTICULO 46.- Variacionesde contrato.

El Contratista estara obligado a aceptar modificaciones del Contrato, en mas 0 menos un veinte por

ciento (20%) del monto contractua, manteniendo los valores unitarios del Contrato.

Los aumentos y disminuciones que superen ese porcentgje se regiran por la Ley de Obras Publicas.
Para la determinaciéon del precio respectivo, se tomaran como pautas de referencia los precios del
Contrato.

CAPITULO Il

DESARROLLO DEL SERVICIO

ARTICULO 47.- Comunicaciones.

Las comunicaciones entre el Supervision y la Inspeccion se efectuaran mediante Ordenes de

Servicio que expedirala primeray Notas de Pedido que formularé la Inspeccion.

Dichas comunicaciones se efectuardn por escrito, por duplicado y deberdn ser registradas
cronolégicamente por las partes en un libro llevado a efecto. Cada parte debera acusar recibo de las
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comunicaciones emitidas por la otra dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas en que le fueran
notificadas y ninguna de las partes podra negarse a recibir la comunicacion oficial de la otra.

Cuando la Inspeccién considere que una Orden de Servicio se aparta de los términos y condiciones
contractuales, tendra SETENTA Y DOS (72) horas para exponer su punto de vista. Reiterada |a orden
por la Supervisién, la Ingpeccidon gecutard lo requerido sin perjuicio de formular € reclamo que estime

pertinente dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes.

ARTICULO 48.- Obligacionesy responsabilidades del Contratista.

Las responsabilidades especificas de la Inspeccién deberdn ser cumplimentadas en forma
compatible con los mejores niveles técnicos y siguiendo las practicas usuales en inspecciones de esta

naturaleza

Complementariamente a aquellas responsabilidades asignadas a la Inspeccién en los pliegos
licitatorios para la gecucion de la dora, serédn también responsabilidad de la Inspeccion las siguientes

acciones:

a) Veificar d cumplimiento de los criterios de disefio establecidos en la documentacion del
proyecto.

b) Revisar los resultados de |os estudios geotécnicos realizados por € Contratista.

c) Revisar los resultados de los levantamientos topogréficos efectuados para la obtencion de la

informacion necesaria.
d) Revisar los planosy planillas elaborados por € Contratista.

€) En caso de considerarse necesario, requerir o practicar estudios adicionaes, tanto de campo
como de gabinete.

f) En caso de que se propongan variantes de proyecto, andizar las causas que llevan a ta

propuesta, verificando e mantenimiento de los criterios de disefio originales.

g) Elaborar y mantener actualizado un indice completo de la documentacion del proyecto que
incluya memorias, planos, planillas, estudios de suelos, relevamientos y toda otra

documentacién vinculada.

h) Analizar, periédicamente o cuando la Supervision lo estime necesario, la compatibilidad de los
cronogramas fisicos, de inversion y financiero realizados por € Contratista de obra, con los

cronogramas previstos.

i) Verificar periodicamente e cumplimiento de los cronogramas correspondientes a la obra,
requiriendo a Contratista de obra las actualizaciones necesarias, cuando fueran justificadas.

j) Controlar, verificar y aprobar |as tareas de replanteo y controlar que las obras sean gecutadas
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K)

por e Contratista de obra de acuerdo con los lineamientos, niveles y dimensiones establecidos
en los planos y documentos del proyecto.

Revisar y aprobar € informe sobre puntos fijos, su ubicacién, cotay balizamiento que presente
€ Contratista de obra.

Comprobar la existencia de los equipos indicados en la propuesta del Contratista de obra, en

ndmero y condicion operativa suficiente como para acanzar 1os rendimientos programados.

m) Verificar que e ingreso a obra de materiales y otros suministros se efecttien con la oportunidad

n)

P

D

necesaria para evitar demorasy paraizaciones en la g ecucién de las tareas.
Controlar e movimiento de los materiales y de los equipos afectados a la obra.

Verificar la disponibilidad y participacion del personal técnico del Contratista de obray exigir
que éstos cumplan los requisitos de idoneidad y experiencia necesarios para redlizar € trabgo

dentro de los estandares de calidad establecidos en |as especificaciones del proyecto.

Inspeccionar y controlar permanentemente todo tipo de tareas que realice e Contratista de
obra.

Controlar € cumplimiento de normas de seguridad industrial e higiene en todos los frentes de
trabajo y determinar & nivel de los contaminantes presentes en los ambientes de trabgjo y de

operacion de los servicios en los frentes de trabgjo.

Establecer y operar conjuntamente con el Contratista de obra un procedimiento de denunciasy
peritajes de accidentes de trabgjo y enfermedades profesionales, a modo de sistema de
monitoreo de las condiciones y del medio ambiente de trabgjo e informacion - tanto inmediata
como procesada estadisticamente - para e Comitente.

Verificar e cumplimiento del MEGA.

Efectuar una inspeccion continua 'y completa de todos los trabajos a cargo del Contratista de
obra y redizar los ensayos de los materiales incorporados o por incorporar a la obra, de
acuerdo a lo especificado en los Pliegos de Condiciones y especificaciones que rigen parala
Obray toda otra tarea de control de calidad de las obras. Preparar los informes de rutina sobre
los resultados de los ensayos.

Mantener informada a la Supervision del seguimiento técnico - administrativo durante el
desarrollo de la obra, como asi también del seguimiento preventivo para evitar futuros

problemas.

Realizar mensuamente las mediciones y calculos necesarios para determinar las cantidades de
obra g ecutada por e Contratista de obra.

w) Revisar, visar y elevar a la Supervision para su aprobacion los certificados presentados por el
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y)

Contratista de obra.

Elevar a la Supervisén un parte mensua, junto con la foja de medicion, informando sobre la
cantidad de dias efectivamente trabajados.

Hacer recomendaciones a la Supervisién en e caso de eventuaes reclamos por parte del

Contratista de obra, en prevision de futuras prorrogas del plazo contractual.

Analizar y elevar ala Supervision, con recomendaciones, |os Informes Mensuales de trabgjo y
las Memoria Trimestral preparados por € Contratista de obra.

aa) Veificar é Plan de Trabgos afin de que se asegure la g/ecucion de la obra en plazo.

bb) Presentar informes mensuales sobre los pagos efectuados, los saldos por gecutar y las

proyecciones del probable costo final de las obras.

cc) Determinar las multas que corresponda aplicar a Contratista de obra, sustanciarlasy elevarlas

ala Supervision para su aprobacion.

dd) Estudiar y hacer recomendaciones a la Supervisén por ateraciones que signifiquen

modificacion de la obra (supresion y/o ampliacion de trabgjos) y preparar 1a documentacion
que justifica tales recomendaciones.

ee) Ante la aparicion de modificaciones, correcciones, adaptaciones, optimizaciones, etc. en los

ff)

documentos del proyecto o adecuaciones de los disefios a cualquier variacion que pudiera haber
ocurrido en las condiciones de la obra, actuar - para la tramitacion y aprobacion de la
Documentacién Técnica requerida- de acuerdo alo especificado en los Pliegos de Condiciones
y especificaciones que rigen para la Obra, revisando toda la documentacién (memorias de
célculo, planos, informes, etc.) que € Contratista de obra genere, verificando la calidad técnico
- econdmica de los disefios, a fin de mgorar las prestaciones de las obras sin modificar o
reduciendo a minimo los costos adicionales que pudieran generarse. A este fin la Inspeccién
deberd participar con los especidistas que fuera necesario, quienes deberan firmar los informes
gue se emitan a respecto.

Mantener constante y totalmente informado a Comitente, via Supervision, de las novedades
relacionadas con |os temas técnico - econdmico - contractuales que se vayan suscitando con €l
desarrollo de los trabgjos. La forma de mantener esa informacién actualizada serd motivo de
acuerdos, previo al inicio de los trabgjos, pero como elemento basico comprende e Informe

Mensua de la Inspeccion. El mismo debera contener como minimo la siguiente informacion:

1. Listado de Comunicaciones entre Contratista de Obra — Inspeccion, e Inspeccion -
Supervision, detallando fechay resumidamente e asunto tratado.

2. Sintesis de trabajos redlizados en cada uno de los frentes de obra, en planta de
prefabricacion, laboratorios de materiales, gabinete (andlisis de memorias técnicas,
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10.

11.

12

13.

planos, computos, certificados, documentacion de seguimiento del avance fisico, etc.)
Informe de novedades detectadas en |os frentes de trabgjo.

Sintesis de resultados de ensayos de materiales. Novedades sobre partidas de
materiadles recibidas. Resultados de controles sobre: suelos, bases y subbases,
hormigones, mezclas adfdlticas, sefidizacion horizonta. Resumen de datos

estadisticos. Resultados sobre compactacion de suelosy de las mezclas.

Sintesis del estado, movimiento y acciones referidas a la documentacion técnica y
contractual con el Contratista de obra.

Informacion sobre mediciones y certificaciones.

Novedades en los aspectos de Seguridad e higiene Laboral. Implementacion de
medidas correctivas.

Informe sobre e cumplimiento de |as condiciones ambientales.
Informacion de dias de lluvia para e periodo.
Informacién fotogréfica

Ultimo listado de Documentos de Ingenieria (Memorias, Planos, Informes Técnicos,

etc.) con indicacién de situacion de la gestion de revisién y aprobacion.
Cronogramas de avance.

Informe sobre cumplimiento de las exigencias en materia de seguros.

Este informe podra eventuamente incluir parte de la informacion que se ha descripto en €l

resto de este articulo, evitandose duplicaciones innecesarias.

gg) Celebrar reuniones periddicas con la Supervision y con e Contratista de obra para evaluar €

avance de los trabgjos, anadlizar los problemas que surgieran y proponer las medidas

correctivas mas convenientes. Ademas, a pedido de la Supervision debera concurrir a reuniones

con e OCCOVI y/o con terceros. Labrar una Minuta de la reunion, a través del Inspector

Principal, donde constaran todos los temas tratados, incluyendo la ndmina de los funcionarios y

profesionales presentes, enviando una copia ala Supervision.

hh) Cumplir con las disposiciones establecidas para arribar a la Recepcion Provisoria de las obras

de acuerdo a lo especificado en los Pliegos de Condiciones y especificaciones que rigen para

|a Obra.

i)  Revisar los planos finales conforme a obra elaborados por € Contratista de obra y hacer

cumplir lo especificado en los Pliegos de Condiciones y Especificaciones que rige parala Obra.

jj) Elaborar € informey lamedicion final en base ala cual se haralaliquidacion definitiva de los
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saldos a pagar a Contratista de obra.

kk) Redlizar la inspeccion previa a la Recepcidn Definitiva de la Obra, hacer las observaciones
pertinentes y comprobar que se han cumplido las recomendaciones formuladas antes de emitir
la certificacion definitiva para la aceptacion de esos trabajos, de acuerdo con lo estabelcido en

los pliegos de condiciones y especificaciones que rige para la obra.

[I) La Inspeccion no tomaréd posicion frente a Contratista de obra, en temas que involucren
aspectos juridico - legales relacionados con € manejo del Contrato, sin la previa consulta y
eventual toma de decisién y acuerdo con € Comitente, através del persona de la Supervision.

mm) Organizar y mantener en forma sisteméticay ordenada € archivo técnico de la obra. Este
incluird la totalidad de los documentos generados por € Contratista de obra en sus distintos
estados de revision y copia de sus versiones, con las modificaciones introducidas por la
Inspeccion. Para ello recibiréa del Contratista g emplares de cada documento. En uno de ellos se
volcaran las observaciones y calificacion del documento y se devolvera a Contratista de obra.
En € caso de planos ese giemplar seré reproducible, obteniendo una copia del estado de cada
instancia de correccion parad archivo de la Inspeccion.

nn) Revisar, verificar y dar conformidad a las actuaciones vinculadas con los procesos de
redeterminacion de precios que solicite la Contratista de Obra, segiin lo estipulado en €
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1295/02, su reglamentacion y la normativa que a
efecto se dicte.

00) Revisar y verificar  cumplimiento de las exigencias en materia de seguros, requiriendo a
Contratista de obra las modificaciones y actualizaciones necesarias.

Asimismo, sera responsable por toda otra tarea inherente a la inspeccion que le sea requerida por la
Supervision. Estos trabajos no recibiran pago directo alguno y sus costos se consideran incluidos en la

oferta presentada.

ARTICULO 49.- Inspector Principal del Contratista.

El Contratista debe tener un Inspector Principal en la obra que se gecute, en caracter de
Representante Técnico en los términos del articulo 61.- Representante Técnico del P.C.G.. Dicha
responsabilidad debe recaer en un Unico profesional, que cumpla con todos los requisitos exigidos.

Serén funciones y obligaciones del Inspector Principal las siguientes:
a) Representar alalnspeccion en la gjecucion del trabajo contratado durante su plazo de vigencia.
b) Tener permanencia en la obra.

c) Mantener permanentemente informado al Comitente sobre todos |os aspectos relacionados a
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trabgjo.

d) Mantener la coordinacion permanente y efectiva con las oficinas centrales del Contratistay del

Comitente.

€) Ser responsable de la conducta y ética profesiona de todo € persona de la Inspeccion, con

facultad para tomar medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporaria del Inspector Principal por obligaciones emergentes del
cumplimiento de este Contrato 0 en periodos vacacionales, se designard un sustituto que aprobara e
OCCOVI, quien asumira las funciones correspondientes.

ARTICULO 50.- Reemplazo de personal.

El Contratista no podré sustituir € persona estipulado en e Contrato, salvo que se acrediten
razones suficientes a juicio del OCCOVI y que los reemplazantes propuestos tuvieran antecedentes y
capacidad equivaente o superiores a los previstos origina mente.

El OCCOVI debera expedirse dentro de los quince (15) dias de la formulacion del pedido,
aceptando o rechazando la sustitucion.

La Supervisién podra exigir € reemplazo de cuaquier persona que, a su solo juicio, observase
mala conducta o fuese negligente o incompetente en su trabajo. Todos |os gastos que ocasione su retiro
seran acargo del Contratista.

ARTICULO 51.- Obligacionesdel Comitente.

El Comitente pondra a disposicion del Contratista, con la orden de inicio de las tareas, dos juegos
del proyectoy del contrato de obra con sus anexos.

Asimismo & Comitente pondra a disposicion del Contratista, en tiempo razonable, todos los datos e
informaciones que disponga concernientes a las obras a inspeccionar.

El Comitente decidira sobre los asuntos el evados por el Contratista para su definicion en un tiempo
razonable de acuerdo con laimportancia del temay de modo de no retardar ni interrumpir € desarrollo de
las obras.

Las retribuciones del Contratista constituiran la contraprestacion a cargo del Comitente originada
en e contrato. El Contratista no tendra derecho a beneficio complementario alguno, ya sea directo o
indirecto, en regalia, gratificacion o comisién en conexion con cualquier articulo o proceso patentado que
se use en o paralos fines ddl contrato.

ARTICULO 52.- Modificaciéon ritmo deobra.
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A los efectos de tener en cuenta un eventual menor ritmo de obra en € inicio o durante la gjecucion
de la misma, & Comitente y e Contratista podrén acordar |a prestacion de los servicios con un menor
plantel de la Inspeccién, mientras dure € menor ritmo de obra y se establecera e valor de una cuota

mensual en base ala carga de trabgjo, tomando como base los montos indicados en e Contrato.

Para el caso en que la obra tuviera ampliacién de plazo, el Comitentey el Contratista acordaran los
servicios de Inspeccion para e periodo de extension y se establecera € vaor de una cuota mensual en
base ala carga de trabgjo, tomando como base los montos indicados en & Contrato.

ARTICULO 53.- Suspension delasaobras.

En caso de paralizacion de las obras objeto de inspeccion, es responsabilidad de la Inspeccion

proponer las medidas tendientes afin de evitar cualquier deterioro en las mismas.

Suspendidas las obras objeto de inspeccion por un plazo mayor a treinta (30) dias corridos,
Comitente podré optar por la continuacion de la prestacion de servicios del Contratista paralo cual debera

notificarle tal opcion.

En tal caso, se determinaran las tareas que la Inspeccién deberd cumplir y se establecera € valor de
una cuota mensua en base a la nueva carga de trabgjo, pudiendo reconocerse como maximo un treinta

(30) por ciento de la cuota mensual.

ARTICULO 54.- Suspension del contrato.

En caso de paralizacion de las obras objeto de inspeccion por mas de treinta (30) dias corridos, de
no gercer e Comitente la opcion previstaen € articulo 53.- Suspensidon delasobras del presente P.C.P.,
el contrato de inspeccion se entendera suspendido de pleno derecho a partir del dia siguiente, sin derecho
del Contratista a percibir compensacion alguna, ni reconocimiento de gasto a partir de dicha suspension

Si dicha suspension continua por un plazo mayor a 90 dias corridos, el Contratistao e Comitente
podran solicitar larescisién del contrato, con |os efectos previstos para los casos de caso fortuito o fuerza
mayor del articulo 53 de laLey 13.064.

ARTICULO 55.- Rescision por causas imputablesal Contratista.

Sera causal de rescision imputable a Contratista, en los términos del articulo 50 de la Ley 13.064,
sin perjuicio de otros, € hecho que:

1. El monto acumulado de las multas excediese € diez por ciento (10%) del monto del Contrato.

2. El Contratista o cualquiera de las firmas integrantes, en caso de unaU.T.E., quebraran, 0 Sl se
hubiese hecho lugar a un pedido de quiebra presentado contra cualquiera de €ellas, o solicitara
cualquiera de ellas su propia quiebra, o st mediara g ecucidn sobre sus bienes que por su monto
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pudiera afectar la gecucion de las obras.

3. El Contratista no hiciera entrega de los informes a su cargo, treinta (30) dias corridos después

de que vencieran los plazos correspondientes.

Laresolucion del contrato tendra efecto en laformay en la fecha especificadas en la notificacion y
se produciria sin perjuicio de cualquier reclamo que el Comitente pudiera formular contra el Contratista.
Al recibo de la notificacion e Contratista deberd, a menos que la notificacion disponga lo contrario,
suspender de inmediato todos los trabgjos.

En caso de rescision por culpa del Contratista, en la liquidacion final no se le reconocerd ningn
pago por concepto de gastos de desmovilizacién, o terminacion del Contrato. Por otra parte, € Comitente
gecutara en su favor la Garantia de Cumplimiento de Contrato, ademés de las indemnizaciones por dafios

Yy perjuicios que pudieran corresponder.

El Comitente podra en este caso, adjudicar € contrato por € servicio restante, a siguiente

Proponente en € orden de preadjudicacion.
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CAPITULO I

MULTAS

ARTICULO 56.- Multas

Las pendizaciones a que dara lugar e incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones
establecidas en las digtintas partes de la documentacién contractual, se aplicaran en forma automética, una
vez detectado € incumplimiento ajuicio de la Supervision y debidamente informado a Contratista por las
vias de comunicacién habilitadas.

La aplicacion de la multa no importa la pérdida del derecho del Comitente de rescindir e contrato
por culpa del Contratista, cuando la gravedad del incumplimiento o su permanencia en € tiempo asi o
justifiquen, o0 atomar otras acciones previstas en € Pliego, ni liberan al Contratista de la responsabilidad

gue & mismo le pueda acarrear.

Todas las multas seran independientes entre si y acumulativas. Cuando la totalidad de las multas
superen € diez por ciento (10%) del monto del Contrato, € Comitente podré rescindirlo autométicamente
por exclusiva culpa del Contratista.

Los importes de las multas seran descontados de la liquidacion que presente € Contratista
correspondiente a mes en que agquél haya comunicado formamente la aplicacion de las mismas, de las
siguientes o de la liquidacion final, o en su defecto, se gecutara la Garantia de Cumplimiento de

Contrato, a exclusiva eleccion de Comitente.

ARTICULO 57.- Multapor atrasosen la presentacion de informacién debida.

La falta de la presentacién de la informacion debida en las fechas previstas al efecto, por causas
imputables a Contratista, pondra a ésta automaticamente en mora, haciéndola pasible de la aplicacion de
una multa diaria equivalente a dos por mil (2%.) del monto total del Contrato, hasta la recepcién de la

misma.
A efecto de esta multa, se considerara informacion debida a
a) Informes de rutina sobre los ensayos realizados alos materiales y alas mezclas.
b) Fojasde Medicion.
c) Certificados debidamente verificadosy conformados.
d) Partes mensuales dd Contratista.
€) Informes mensuaes resumen de la Inspeccion.

f) Informes de modificaciones de proyecto.
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g) Informes de evaluacion técnico - econdmica de alteraciones / modificaciones / adecuaciones
de proyecto, elaboradas por € Contratista.

h) Informey medicion final.
i) Informes de especidistas, expertos o técnicos.

j) Toda otra evaluacion o estudio técnico - econdmico solicitado por e Comitente a través de la
Supervison enmarcada dentro de las prestaciones comprometidas de acuerdo a la
documentacion contractual, u ofrecida por el Contratista en su Propuesta Técnica.

ARTICULO 58.- Multa por incumplimiento de Ordenes de Servicios

La falta de cumplimiento efectivo de acciones ordenadas por la Supervision en e plazo estipulado
en la orden de servicio o @ que razonablemente debi6 observarse, por causas imputables al Contratista,
pondra a éste automaticamente en mora, haciéndola pasible de la aplicacién de una multa diaria
equivaente a dos por mil (2%o0) del monto total del Contrato, hasta el cumplimiento de la misma

Lafalta de acuerdo respecto de la orden recibida no liberaa Contratista de la multa.

Dd mismo modo correspondera la multa indicada, en caso que €l Contratista no se notificare de las
Ordenes de Servicio en € plazo previsto en € articulo 47.- Comunicaciones del presente P.C.P.

ARTICULO 59.- Multapor reemplazo del personal afectado a la inspeccion.

El reemplazo del Inspector Principal, Expertos o Especidistas y persona profesional
comprometidos por e Contratista, haré pasible a ésta de la aplicacion de una multa mensual por persona
reemplazada de entre € 1% y e 3% de la certificacion correspondiente, hasta la extincion de la relacion
contractual .

Independientemente de las pendidades antes citadas, en € caso particular de reemplazo sin
autorizacion o € reemplazo del Inspector Principal y de no satisfacer a la Supervision € personal

alternativo propuesto, e Comitente podra decidir unilateralmente la Rescision del Contrato.

ARTICULO 60.- Multa por incumplimiento de las tareas asignadas.

La fata de cumplimiento de cualquiera de las actividades incluidas en € Plan de Trabgo, por
causas imputables a Contratista, pondra a éste autométicamente en mora, haciéndolo pasible de la
aplicacion de unamultadiariade entre €l 5%o y @ 1% dé valor de la cuota mensua correspondiente, para
la primer semana, entre e 1,1% y e 3%, parala segunda semanay entre € 3,1% y & 5%, hasta que se
subsane € incumplimiento. Si su cumplimiento hubiera devenido imposible, la multa seré equivalente al
3% del monto total del Contrato.
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La graduacion de la multa se hara considerando la gravedad del incumplimiento y las reincidencias
en e mismo, siendo agravante que & incumplimiento se refiera a tareas que especialmente requieran de la

presenciafisicadd persona de la Inspeccién en los distintos frentes de trabajo, plantas y/u obradores, etc.
A titulo de gemplo, seré pasible de multa e incumplimiento de:
1. Trabajos de replanteo
2. Controles de topografia
3. Control del movimiento de materiales haciay desde obradores
4. Control de obra (espesores, calidad de los materiaes, granulometrias, densidades, €tc.)
5. Ensayos de laboratorios
6. Seguimiento de tramites con terceros
7. Vigilanciadel cumplimiento de normas de higieney seguridad en € trabgo
8. Controles en plantas de elaboracion

9. Vigilanciadel cumplimiento del MEGA.

ARTICULO 61.- Multapor falta de personal en obra.

La congtatacion de la ausencia en obra de persona que en forma permanente o transitoria debiera
encontrarse alli para e cumplimiento de cualquiera de las responsabilidades asignadas a la Inspeccion,
pondra al Contratista autométicamente en mora, haciéndolo pasible de la aplicacion de una multa diaria

deentred 1%y e 5% del valor de la cuota mensual, hasta que se subsane € incumplimiento.

La graduacion de la multa se hara considerando la responsabilidades asignadas a personal ausente
y lareincidencia dd mismo, siendo agravante que € incumplimiento se refiera a oportunidades en que
especialmente se requiera la presencia del persona de la Inspeccion en los distintos frentes de trabgjo,
plantas y/u obradores, etc.

ARTICULO 62.- Multaspor incumplimientos varios.

El incumplimiento de obligaciones que no se encuentre previsto en los numerales precedentes,
pondra a Contratista autométicamente en mora, haciéndolo pasible de la aplicacion de una multa de hasta
el uno por ciento (1 %) del monto de contrato, dependiendo de la gravedad de la fata y del eventua
descargo presentado.

ARTICULO 63.- Notificaciones.

Habiendo detectado la Supervisién un incumplimiento, lo notificara a la Inspeccién indicando
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lugar, fecha, horay demas circunstancias que pudiera corresponder, pudiendo la Inspeccion dentro de los
siguientes cinco (5) dias efectuar su descargo, que seré considerado previo ala aplicacion de las multas.

El OCCOVI aplicara en su caso la multa, la que notificara fehacientemente al Contratista previo a
su glecucion, siendo tal resolucién irrecurrible.

CAPITULO IV

FINANCIAMIENTO, LIQUIDACION Y PAGO DE LOSCERTIFICADOS

ARTICULO 64.- Certificacion

El Contratista certificara mensualmente la cuota mensual establecida para e periodo de gecucién o
garantia, seglin corresponda.

La certificacion mensual debera incluir un detalle del personal que efectivamente se empled en €
periodo, asi como los vehiculos y equipos utilizados indicando quien realizo la provision de los mismos,
conformados por la Supervision.

El Comitente pagara la certificacion mensua a Contratista por la prestacion de los servicios
contratados, por € monto que corresponda seguin lo aprobado contractualmente, gjustando la liquidacion
segun las proporciones establecidas en los articulos 42.- Inicio de los trabajos y 52.- Menor ritmo de
obra y lo determinado en € articulo 45.- Redeterminacion de precios, ambos del presente P.C.P.,
descontando los importes que surjan de la aplicacion de multas u otros conceptos, y reteniendo € monto
correspondiente a Fondo de Reparo.

ARTICULO 65.- Pagodeloscertificados

El pago de los certificados se realizara alos TREINTA (30) dias corridos, contados a partir del
momento indicado en el Articulo 89 ddl P.C.G.. Cuando la fecha de pago coincida con un diaferiado, €

pago se realizard el primer dia habil siguiente.

El Comitente no reconocerd compensacion financiera por € plazo de pago establecido
precedentemente.

ARTICULO 66.- Descuento por pago certificado

El CONTRATISTA podra solicitar en forma fehaciente € pago de los certificados de obra con
anticipacion alafecha de vencimiento previstaen € presente pliego, en cuyo caso € COMITENTE podra
acceder atal solicitud -a su exclusivo criterio- determinando en forma tentativa o estimada la fecha de
pago y € descuento financiero por los dias que medien entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento
previsto en € presente pliego. A los efectos del cdlculo del descuento se aplicara sobre € importe neto del
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certificado, cuyo pago anticipado se solicita, la tasa bésica de interés mensual del Banco de la Nacion
Argentina para descuentos de certificados de obra, utilizada en las planillas de andlisis de precio de la
oferta. Estatasa se aplicara ala diferencia de dias entre la fecha de pago previstaen e Contrato y lafecha
del efectivo pago del certificado.

No generard derecho alguno a favor ded CONTRATISTA e hecho que e COMITENTE no

abonara d certificado en la fecha tentativa o estimada de pago antes mencionada.

ARTICULO 67.- Fondodereparo.

El Fondo de Reparo se compondra con un 2% del valor de cada certificado.
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CAPITULOV
ANEXOS

FORMULARIO S1 - N° 1.- CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.  ANEXO|

...(lugar)..., ...(dia)... de ...(mes)... de ...(afi0)...

Sefior
Director Ejecutivo del
Organo de Control de Concesiones Viales

S / D

REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL Ne°......... [

En nuestra calidad de Proponentes, después de haber examinado las bases, condiciones y
especificaciones técnicas de la presente licitacion y las correspondientes a la licitacion de la obra a
inspeccionar, de haber visitado la zona de dicha obray conocer todas las condiciones existentes en ella,
proponemos realizar los “SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
................ ", por € precio ofertado en nuestra Propuesta Econdmica, en los plazos, modalidad,

metodologia y persond y equipamiento que se indican en los documentos adjuntos, que constituyen
nuestra Propuesta Técnica.

Declaramos la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionaday autorizamos mediante
la presente, paraque cualquier persona suministre al Comitente o a sus representantes autorizados, toda la
informacion que éste considere necesaria para verificar la documentacion que presentamos, y aceptamos
gue en caso de comprobarse cualquier incorreccion en lamisma, el Comitente podra descalificar nuestra

propuesta.

Declaramos también no haber tenido restriccion ni impedimento alguno para € acceso a la
informacion disponible del Comitente, dentro del periodo de preparacion y presentacion de propuestas, y
haber recogido en e sitio en que se gecutarédn las obras las informaciones relativas a las circunstancias
locales de cudquier naturdeza que puedan influir previsiblemente sobre la gecucion de las tareas a

nuestro cargo.

Declaramos asimismo que esta constituye nuestra Unica propuesta para € presente [lamado y no
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encontrarnos incursos en ninguna causal de inhabilitacion para presentar propuestas.
Nos comprometemos a proporcionar cualquier informacién adicional que nos fuera requerida.

Nos comprometemos asimismo a mantener la conformacion societaria y consorcia / de la unién
transitoria de empresas® en cuanto duren los efectos del contrato, aceptando que debemos solicitar

autorizacion a Comitente para proceder a cualquier modificacion al respecto.

Atento a objeto de edta licitacion, renunciamos expresamente a todo reclamo en caso que no se
gjecuten una o mas de las obras sobre las cuales se contraten nuestros servicios.

Asimismo, declaramos conocer y aceptar en todo y cuanto nos corresponde, las leyes, decretos,
reglamentos y otras disposiciones pertinentes de la legislacion nacional, provincial y municipal, asi como
la normativa aplicable a procedimiento de seleccidn y contratacion del servicio de ingenieria para la

inspeccion de obra.

Aceptamos la jurisdiccion de los Tribunales Nacionales Contencioso Administrativo Federal con
asiento en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, renunciando a cuaquier otra jurisdiccion, competencia
o fuero, para dirimir cuaquier controversia resultante del presente llamado o de la contrataciéon de
NUESLros servicios.

Constituimos domiCilio €SPECIAl BN ..oeeeee e ,

codigo postal ... , de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Reconocemos que todos los gastos incurridos en la preparacion, presentacion y mantenimiento de
nuestra propuesta son a nuestro exclusivo cargo, no estando previsto que € Comitente efectle reintegro
de ninglin concepto ni por motivo alguno, renunciando expresamente a cualquier reclamo sobre €l
particular.

Atentamente

Nombre del Proponente
Firma del Representante Legal

Aclaracion de laFirma

* Cuando corresponda
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FORMULARIO S1—N° 2.- FICHA DE IDENTIFICACION DEL PROPONENTE.
ANEXO 11

...(lugar)..., ...(did)... de ...(mes)... de ...(afi0)...

REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. . ... lo...

Nombre o razén social:

Tipo de sociedad:

Lugar y fecha de constitucion:
CUIT:

Domicilio real completo:
Domicilio constituido completo:
Teléfonos y fax:

Correo €l ectrénico:

Porcentaje de participacion en Consorcio o UTE:

Representante Legal:
Documento:

Direccion:

Inspector Principal:
Documento:

Direccion:

Nombre del Proponente
Firma del Representante Legd

Aclaracion de firma
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FORMULARIO S1 —N° 3- EXPERIENCIA GENERAL EN TRABAJOSDE INGENIERIA.

ANEXO 11
Llenar lainformacion requerida en este formulario paralos servicios prestados.
1 Nombre de las taress:
2. Localizacion:
3. Comitente:
4. Fechadeinicio y finalizacion:
6. Costo tota de la Obra Inspeccionada
7. Costo total de los servicios de Ingenieria
8. Descripcion dedl trabajo efectivamente realizado
0. En e caso que € estudio fuera desarrollado conjuntamente con otras Firmas, indicar

porcentaje de participacion en dichas tareas.

10. Nombre y nacionalidad de la Firma asociada.

11. Numero de profesionales utilizados en la ingpeccion.

Nota: Los antecedentes de cada trabajo no deberan superar una carilla de extension y deberan

acompafarse de un certificado otorgado por € Comitente.
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FORMULARIO S1 — N° 4.- EXPERIENCIA ESPECIFICA EN TRABAJOS RELACIONADOS
CONEL OBJETO DEL LLAMADO. ANEXO IV

Llenar lainformacidn requerida en este formulario para los servicios prestados:

1 Nombre de las tareas:

2. Localizacion:

3. Comitente:

4. Fechadeinicio y finalizacion:

5. Costo total de la Obra Inspeccionada:

6. Costo total de los servicios de Ingenieria para inspeccion:

7. Descripcion del trabajo efectivamente realizado:

8. En e caso que d estudio fuera desarrollado conjuntamente con otras Firmas, indicar

porcentaje de participacion en dichas tareas.

9. Nombre y nacionalidad de la Firma asociada:

10. NuUmero de profesionales utilizados en la ingpeccion:

Nota: Los antecedentes de cada trabajo no deberan superar una carilla de extension y deberan

acompaiiarse de un certificado otorgado por € Cliente.
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FORMULARIO S1 - N° 5.- CURRICULUM VITAE DE LOS PROFESIONALESY TECNICOS
ASIGNADOS.

ANEXO V

...(lugar)..., ...(did)... de ...(mes)... de ...(afi0)...

1. Nombre completo

2. Afio de nacimiento

3. Nacionalidad

4, Titulos académicos/ Ao de obtencion / Universidad

5. Posicién actud y antigliedad en laFirma

6. Tipo derelacion con lafirma (relacion de dependencia/contrato)

7. Experiencia profesiona: Principales funcionesy responsabilidades

8. Experiencia profesiona en tareas especificas relativas ala encomienda

9. Publicaciones realizadas

Firma

Aclaracion delaFirma
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FORMULARIO S1 — N° 6.- COMPROMISO DE PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES
Y TECNICOS ASIGNADOS. ANEXO VI

...(lugar)..., ...(did)... de ...(mes)... de ...(afi0)...

0 , me comprometo durante el periodode.............
..... aprestar mis servicios profesionales/técnicosen laactividadde. . ............. .. ... ... ...,
paralos “SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA INSPECCION DE LA OBRA ....... ", en laempresa
en caso que lamisma resulte

adjudicataria del respectivo contrato de servicio de ingenieria.

Asimismo, declaro no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en las Bases del

|lamado.

Firma

Aclaracion de laFirma
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FORMULARIO S1 — N° 7- DECLARACION JURADA DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE
LOS PLIEGOS DE LA LICITACION, DE OBRA A INSPECCIONAR Y DE LA ZONA DE

OBRA

ANEXO VII

Declaro bgo juramento haber tomado conocimiento de los términos de los pliegos de la presente
Licitacion, de los correspondientes a la obra publica a inspeccionar, asi como haber recorrido la zona de
implantacién de la obra, recopilado los datos relativos a las tareas a redizar, y de todo otro elemento
relacionado con € costo de la totalidad de los trabgos, que han sido volcados en la propuesta que
acompafio, asumiendo en consecuencia los riesgos y responsabilidades por los valores y conceptos

expresados en lamisma.

Denominacion de |a Obra a INSPECCIONE ..........ccueueererieirerieereseeseereesessesessesesessesesessesesenses
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FORMULARIO S2 — N° 1.- MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE
PROPUESTAS ECONOMICAS. ANEXO VIII

...(lugar)..., ...(did)... de ...(mes)... de ...(afi0)...

Sefior
Director Ejecutivo del
Organo de Control de Concesiones Viaes

S / D

REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° ..../....

En nuestra calidad de Proponentes, después de haber examinado las bases, condiciones y
especificaciones técnicas de la presente licitacion y las correspondientes a la licitacion de la obra a
ingpeccionar, de haber visitado la zona de dicha obra y conocer todas las condiciones existentes en ela,
proponemos realizar los “SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LA INSPECCION DE LA OBRA
................... ", de acuerdo con los plazos, modalidad, metodologia y personal y equipamiento que se
indican en los documentos que constituyen nuestra Propuesta Técnica, por un precio total de
TN (PESOS ettt ), incluyendo €
Impuesto a Valor Agregado y todos los impuestos que correspondan, monto cuya composicién se detalla
en presente Propuesta Econdmica.

Atentamente,

Nombre del Proponente
Firma del Representante Legal

Aclaracion delaFirma
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FORMULARIO S2-N° 2 .- COSTOS DE PERSONAL.(*) ANEXO IX
Aportes,
- . - Perlodo.ge Dedicacién Hs R(?muneral ant”bu- Remune- : Sub total Sub total
N° Id Nombre | Profesion Cargo 6 Funcion Afectacion . Hombre/ on Neta | cionesy ] racion | Honorarios .
. Dias/Mes Remunerac| Honorarios
Hs/Dia mes Mensual Cargas Total
Sociales
1 2 3 4 5 6 7 7*8 9 10 11: 9+ 10 12 13:11*6 14:12* 6
A Inspector Principal
Subtotal por Inspector
Bl Experto 1
B2 Experto 2
B3 Experto 3
Bi Experto i

Subtotal por Experto

2]

Cl Plantel Profesional 1
C2 Plantel Profesional 2
C3 Plantel Profesional 3
Ci Plantel Profesional i
Subtotal por plantel Profesional

D1 Laboratorista

D2 Topdarafo

D3 Técnico Auxiliar

D4 Administrativo

Di Otros

Subtotal por tecnicos auxiliares

Total de costos de personal

(*) Uno para el periodo de ejecucidn y otro para el plazo de garantia.

Total de las remuneraciones

Total de los Honorarios




Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Plblicay Servicios
Secretaria de Obras Publicas
Organo de Control de Concesiones Viales

FORMULARIO S2 - N° 3 .- COSTOSDIRECTOS.(*)

COSTOS DIRECTOS

num Descripcion Meses

Costo Unitaro
Mensual

Sub total

2 3

| Ll

4

5=3%*4

Nota : Para aquellos costos que se generen en mas de una localizacion geogréfica ( por ejemplo, oficinas en obray en

Buenos Aires ), deberan separarse los montos a cotizar segun su ubicacion

(*) Uno para el periodo de ejecucién y otro para el plazo de garantia.

ANEXO X
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FORMULARIO S2 - N° 4,- CUADRO RESUMEN DEL PRECIO DE LA CUOTA. (*)

ANEXO Xl

Monto total de la cuota mensual del periodo de .............ooeeeiciviiiiiiinennen.

)

Concepto Monto ($)

Costos de Personal ( Formulario S2-N°2)

Costos Directos ( Formulario S 2 - N° 3)

Total Costos (A +B)

Imprevistos % (A +B)

Gastos Generales % (C+D)

Total Costo (C + D + E)

Gastos financieros % F

I|Omm|Jo|lOo|®w|>

Beneficios 10% (F + G)

Sub- Total (F+G+H)

Impuesto al Valor Agregado % |

K Monto Total Cuota basica (|1 +J)

El costo total de la cuota mensual del periodode .........coeoiiiiii i,
€S 8 PBSOS -.ein ittt it e et e e e

Nota: 1) Los Imprevistos deberan ser menor o igual al 10%

2) Los Gastos Generales debran ser menor o igual al 30%

3) Gastos financieros: Tasa bésica de interes mensual del Banco Nacién
para descuentos de certificados, correspondiente a 30 dias antes de la
fecha de apertura de la oferta, para el lapso previsto para el pago
segun Pliego.

(*) Uno para el periodo de ejecucidn y otro para el plazo de garantia.




Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Plblicay Servicios
Secretaria de Obras Publicas
Organo de Control de Concesiones Viales

FORMULARIO S2 — N° 5.- CUADRO RESUMEN DE LOS MONTOS OFERTADOS POR LOS

SERVICIOS DE INGENIERIA. ANEXO XI|
Costo .
ID Cuota Unitario Tiempo | Costo Total
$ meses $

Periodo de Ejecucion de Obra.

Periodo de Garantia.

Total por todo concepto en pesos.
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LEY N°25.551 - COMPRE TRABAJO ARGENTINO ANEXO XI11

El Senado y Camara de Diputados de la Nacién Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan

con fuerzade Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE
SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabgjo Argentino"

ARTICULO 1° — La administracion publica nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades
autdrquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras,
licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios publicos, en la contratacion de
provisiones y obrasy servicios publicos y los respectivos subcontratantes directos otorgaran preferencia a
la adquisicion o locacion de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por estaley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraido en
la Nacion Argentina, siempre que € costo de las materias primas, insumos 0 materiales importados

nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de produccion.

ARTICULO 3° — Se otorgara la preferencia establecida en €l articulo 1° alas ofertas de bienes de origen
nacional cuando en las mismas paraidénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su
precio seaigual o inferior a de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un
siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del

cinco por ciento (5%) paralas redlizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen
en la produccion de bienes 0 en la prestacion de servicios, que se vendan o presten en mercados
desregulados en competencia con empresas no obligadas por € presente régimen, se otorgara la preferencia
establecida en € articulo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas
prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio seaigual o inferior

a de los bienes ofrecidos que no sean de origen naciond.

La preferencia establecida en e segundo parrafo de este articulo se aplicara alos bienes que se incorporen a
las obras, se utilicen para su construccion o parala prestacion de tales servicios publicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparacion, e precio de los bienes de origen no naciona debera
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contener, entre otros, los derechos de importacion vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande
su nacionalizacién a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentacion

correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen naciona en competencia con bienes
de origen naciond, los primeros deberan haber sido naciondizados o garantizar € oferente su
nacionalizacion. Se entregaran en e mismo lugar que corresponda a los bienes de origen naciond y su pago
se hard en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen naciona y
deberén cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaria de Industria y Comercio
entregara dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique e vaor de los bienes no

nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberdn anunciar sus concursos de precios o licitaciones en €
Boletin Oficia de la forma en que lo determine la reglamentacion, sin perjuicio de cumplir otras normas
vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes € acceso oportuno a la
informacion que permita su participacion en las mismas. Los pliegos de condiciones generaes, particulares
y técnicas de la requisitoria no podran tener un vaor para su adquisicién superior a cinco por mil (5%o) del
valor del presupuesto de dicha adquisicion.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materializacion sea necesario redizar cuaquiera de las
contrataciones a que se aude en la presente ley, se elaboraran adoptando las aternativas técnicamente
viables que permitan respetar la preferencia estabdecida a favor de los bienes de origen naciona. Se
considera dternativa viable aguella que cumpla la funcién deseada en un nivel tecnol6gico adecuado y en
condiciones satisfactorias en cuanto a su prestacion.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros paises y organismos
internacionales, que estén condicionadas a la reduccion del margen de proteccién o de preferencia para la
industria nacional, por debajo de lo que establece € correspondiente derecho de importacion o € presente
régimen, se orientaran al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto debera fraccionarse con la finalidad de aplicar € préstamo gestionado para cubrir

exclusivamente la adquisicién de aquella parte de bienes que no se producen en d pais;

b) En ningun caso se aplicaran las condiciones del acuerdo de financiacion a las compras no

cubiertas por e monto de la misma.

En e caso de haber contradiccion entre las previsiones expuestas en los incisos @) y b) y las que surgieren
de los convenios de financiacion, prevaleceran estas Ultimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompafie por agun tipo de plan de pagos o
financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podréan recurrir a BICE a fin de obtener €
financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.
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ARTICULO 8° — Quienes adeguen un derecho subjetivo, un interés legitimo, o un interés difuso o un
derecho colectivo, podréan recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente
ley, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento
del acto presuntamente lesivo.

Cuando e agravio del recurrente consista en la restriccion a su participacion en las tratativas
precontractuales o de seleccidn del proveedor o contratista debera reiterar o redlizar una oferta en firme de
venta 0 locacion para la contratacion de que se trate, juntamente con € recurso, gportando la
correspondiente garantia de oferta.

El recurso se presentard ante & mismo comitente que formulé la requisitoria de contratacion, € que podra
hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, debera remitirlo juntamente con todas las actuaciones

correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde su interposicion, cualquiera fuere su

jerarquia dentro de la administracion publica o su naturaleza juridica a la Secretaria de Industria, Comercio
y Mineria que sera el 6rgano competente para su sustanciacion y resolucion y que debera expedirse dentro
de lostreinta (30) dias corridos, contados desde su recepcion.

La resolucién del Secretario de Industria, Comercio y Mineria establecera @ rechazo del recurso
interpuesto o, en su caso, la anulacion del procedimiento o de la contratacion de que se trate y agotarala via
administrativa

ARTICULO 9° — ElI recurso previsto en € articulo anterior tendra efectos suspensivos respecto de la
contratacion de que se trate, hasta su resolucion por la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria,

anicamente en |os siguientes casos.

a) Cuando € recurrente congtituya una garantia adicional a favor de comitente que formulé la
requisitoria de contratacion del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de

caucion, que perdera en caso de decision firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaracion administrativa por la que se haya dispuesto la
apertura de la investigacion antidumping previstas en € Codigo Aduanero, o por la Comision Naciona de
Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en tramite de adjudicacion y/o

contratacion o haber sido favorecidos por la decisién impugnada.

Cuando la Secretaria de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedara sin efecto €
trdmite, procedimiento o acto recurrido, se devolverd a recurrente la garantia adicional y se remitiran las

actuaciones a comitente que elevo las actuaciones a citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitiran las actuaciones al comitente que formuld la requisitoria
de contratacion para que continle con € trdmite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente

por los dafios y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas
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prestadoras, licenciatarias, concesionarios 0 permisionarias de obras y de servicios publicos o sus
subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, € ministerio en
cuya prisdicciéon actle la persona contratante deberd disponer que ningln otro contrato, concesion,
permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administracién publica naciona, sus dependencias,
reparticiones y entidades autérquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a
diez (10) aflos segun la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sancion sera

comunicado alos registros nacionaes y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nacion y los entes reguladores seran los encargados del
control del cumplimiento de la presente y propondrén las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en € articulo 3° de la presente ley sera aplicable a
las contrataciones que redicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales,
insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisicion deba permanecer en secreto, a juicio del Poder

Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberd formar parte integrante de los pliegos de condiciones
0 de los instrumentos de las respectivas compras 0 contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los
gue debera adjuntarse copiadel mismo.

ARTICULO 14. — Se consideraran incursos en e articulo 249 del Cédigo Penal, s no concurriere otro
delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los administradores y empleados,
cualquiera sea su jerarquia y funcion, de las entidades mencionadas en € articulo 1° sujetas a la presente
ley o alas leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren
cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su
reglamentacién o las normas concordantes dictadas en € ambito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes fasos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentacion
fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otraforma de engafio, obtuviere indebidamente o hiciere
obtener a otro, 0 de cualquier modo, aun sin animo de lucro, facilitare a aguien la obtencion indebida de
los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o €
Gobierno Auténomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrira en la sancién establecida en € articulo 172 del
Caodigo Pendl.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitard a los gobiernos de las provincias y a Gobierno Auténomo
de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus
jurisdicciones, regimenes similares al contenido en estaley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicardn a las licitaciones y contrataciones cuya
tramitacion se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en
aquellas en que por no haber todavia situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos
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contemplados en € nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspension de la aplicacion y vigencia del decreto ley 5340/63 y
ley 18.875, previstaen € articulo 23 de la ley 23.697, que no se opongan ala presente ley, y de aplicacién
alas relaciones juridicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias

y permisionarias de obras y de servicios publicos, y |os respectivos subcontratantes directos.
ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Naciona y Contrate Naciona" se
han de tener como equivalentes en las normas que asi |o mencionen y se asimilaran ala presente.

ARTICULO 21. — Seran aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra naciona y 25.300, de

pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo naciona reglamentara la presente ley dentro del término de sesenta
(60) dias de su promulgacion.

ARTICULO 23. — Comuniquese a Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENGOS AIRES, A
LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOSMIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. —MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzin.



