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CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacion y construccion de la obra “lluminacion
Distribuidor Interseccion RN N° A-012 con Autopista Rosario-Armstrong RN N° A-12 KM 40
Roldan (Santa Fe)”; la cual debera ajustarse a lo establecido en la documentacién que
forma parte del contrato.

Articulo 2. LUGAR, FECHA'Y HORA DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Las propuestas se deben entregar en Av. Paseo Colon 189 (1063), 6° piso, OCCOVI
(Organo de Control & Concesiones Viales), el dia 23 de junio de 2004. El horario de
Apertura de Ofertas es a las 10:00 (DIEZ) horas.

Articulo 3.SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion adoptado para la presente obra es por Ajuste Alzado sin
Presupuesto Oficial Detallado.

Articulo 4. CAPACIDAD TECNICA'Y FINANCIERA

El contratista debera presentar certificados que acrediten que ha ejecutado en forma
satisfactoria, dentro de los Ultimos diez (10) afios, trabajos analogos a los licitados; por un
monto no inferior al noventa por ciento (90%) del monto del Presupuesto Oficial de la obra
gue se licita. Para considerar el monto de las obras ejecutadas antes del treinta y uno de
diciembre de dos mil dos (31 de diciembre de 2002) se considerara el valor del
Presupuesto Oficial multiplicado por DOS (2).

Articulo 5. CAPACIDAD DE CONTRATACION

El monto de la Capacidad de Contratacion para esta obra serd por lo menos de
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
CON 33/100 ($935.238,33). El Presupuesto Oficial es de QUINIENTOS DIEZ MIL
CIENTO TREINTA PESOS ($ 510.130,00).

Articulo 6. PLAZO DE LA OBRA
El plazo de la presente obra se establece en DOS (2) MESES.

Articulo 7.ZONA DE CAMINO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La zona de camino que se le entregara al Contratista para la ejecucion de la obra, estara
comprendida en los tramos de la ruta que se detallan a continuacion: Ruta Nacional N°9
entre KM 277.70 y KM 278.80 aproximadamente. Dentro de la zona de camino de los
tramos considerados el Contratista realizara las tareas complementarias a las que se
refiere el Articulo 43 del P.C.G.

Formalizado el contrato de la obra, el Comitente cursara la Orden de Ejecucién respectiva,
haciendo entrega de la zona de camino afectada a la obra, cuyos sectores aproximados se
sefalaron anteriormente. El Contratista, en el lapso que medie hasta la celebracion del
replanteo, debera ejecutar todas las tareas preliminares necesarias para efectuar los
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trabajos, tales como: medidas de seguridad, instalacion de mojones de alineacion, de
puntos fijos con su respectiva nivelacion, limpieza y delimitacién de la zona de obra, etc..
Debiendo satisfacer, por otra parte al momento de iniciacion efectiva de los trabajos, el
aporte de los elementos y comodidades que requiere la Inspeccion para su desempefio,
asi como insumos y equipamiento dispuesto en los términos del contrato, a fin de llevar a
cabo el inventario de todas las instalaciones y mejoras existentes en el predio objeto de los
trabajos.

Articulo 8. PERFIL DEL REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico serd un profesional universitario con titulo de Ingeniero
Electricista con mas de CINCO (5) afios de experiencia, y con comprobados antecedentes
en obras de similares caracteristicas a las de esta licitacion. Debera presentar una
constancia del Colegio Profesional, donde esté matriculado, que acredite su situacion ante
el mismo y que no adeuda cuotas de la matricula profesional; como asi también
comprobantes de pago de dicha matricula.

Articulo 9. PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO

Como esta obra se licita con un Anteproyecto Técnico, se establece un plazo maximo de
QUINCE (15) DIAS desde la firma del Contrato para que el Contratista presente el Proyecto
Ejecutivo Definitivo de la obra.

El Proyecto Ejecutivo Definitivo comprendera como minimo lo siguiente:
a) Planimetria General
b) Planos de Detalles
c) Planimetria de Replanteo
d) Memoria de Calculo: luminotécnica y eléctrica
e) Calculoy Verificacion Estructural de columnas
f)  Memoria Descriptiva incluyendo detalles de componentes y fotometria de luminarias

Articulo 10. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

En las zonas de camino determinadas en el Articulo 7 del presente P.E.T.P. sera
responsabilidad del Contratista la conservacion y reparacion de los deterioros que se
produzcan tanto en las calzadas, banquinas, taludes, desagies y zona marginal durante el
lapso que dure la obra motivados por la ejecucion de todas las etapas que requieran los
trabajos, en toda la longitud objeto del presente contrato: a cuyo efecto se dejan
expresamente aclarados los rubros que integran los trabajos aqui considerados:

a) Reposicion de barandas Flex-Beam deterioradas durante el lapso anterior por
las causales ya comentadas, y cuyo estado de integridad o condiciones
estéticas requieran su reemplazo, a juicio de la Inspeccion.

b) Reparacion de carpetas de rodamiento que registren desprendimientos,
deformaciones, descalces, roturas parciales o totales y cualquier otra
deficiencia que pueda entrafiar riesgo para los usuarios y/o la integridad de la
estructura, siempre que el deterioro responda a las razones ya enunciadas.
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c) Reposicién de suelo en banquinas durante el lapso de la obra. La reposicion y/o
reconformacion superficial asi como su consolidacion debera responder a las
exigencias técnicas previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la D.N.V. Edicion 1998, cuando su deterioro se registre como
causal de la ejecucion de la obra.

d) Reposicion, custodia y recolocacion de sefales verticales, barandas o cualquier
otro elemento cuando para el desarrollo de los trabajos resulte necesario su
retiro y/o que fueran dafiados con motivo de los trabajos de la obra. En estos
casos la informacion al usuario y medidas de seguridad necesarias deberan ser
previstas por el Contratista, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes
del presente vinculo contractual hacia terceros, que también quedan a su
exclusivo cargo.

e) Mantenimiento de los desagles y obras de arte en el tramo, cuando resulten
alterados y/o dafiados debido a la ejecucion de los trabajos.

f) Limpieza general de la zona de obra asignada al presente contrato, de manera
tal que permanezca libre de escombros, recipientes en desuso, basura en
general (trapos, papeles, bolsas, etc.), partes mecanicas, cauchos, carrocerias,
cables y todo tipo de residuos de cualquier naturaleza desde el inicio de la obra
hasta su recepcion provisional.

A los efectos aqui expresados, al momento de la celebracion del Acta de Replanteo de los
trabajos, se llevara a cabo entre la Inspeccion y el Contratista un detallado inventario de
todo lo existente y su estado de conservacion, cuyas condiciones deben responder a las
exigencias vigentes hasta la terminacion de la obra. Se destaca que el incumplimiento de
este requisito, sin perjuicio de las penalizaciones a que diera lugar, sera causal suficiente
para impedir la recepcién definitiva de la obra.
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CAPITULO Il
SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS

Articulo 11. HABILITACION DE DESVIOS

El Contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos y
toda vez que para ejecutar trabajos deba ocupar la calzada, debera construir o habilitar vias
provisorias de circulacibn que deberan ser mantenidas en buenas condiciones de
transitabilidad durante todo el tiempo que se utlicen. En el caso de obras de
repavimentacion o trabajos de mantenimiento de calzada se permitira el paso mano a
mano (por una sola trocha) con las correspondientes medidas de seguridad (banderilleros,
balizas, carteles, etc.).

El Contratista deber& presentar a la Inspeccion el proyecto de desvios y de sefializacion de
obra, los que deberan contar con la aprobacion correspondiente, con anterioridad a la
fecha prevista para su implementacion segun lo establecido en el P.C.G..

En general, los trabajos se programaran y ejecutaran de modo de ocasionar las minimas
molestias a los usuarios, adoptando medidas apropiadas para la comodidad y seguridad de
éstos y de los vecinos frentistas, siendo la Contratista a la vez responsable de los
deterioros que el transito desviado ocasione a las vias indicadas como desvios.

Articulo 12.  SENALAMIENTO DE OBRAS Y/O DESVIOS

Es obligacion del Contratista sefializar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares
gue se adopten, asegurando su eficacia con sefiales que no generen dudas, asi como la
formulacion de toda advertencia necesaria, para orientar y guiar al usuario, tanto de dia
como de noche, para lo cual en este Ultimo caso, serd obligatorio el uso de sefiales y
balizas luminosas adaptadas a las especificaciones fijadas en la Seccion L-19 del Pliego
de Especificaciones Técnicas de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - Edicién 1998.

Articulo 13. PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION

El Contratista impedira que el usuario pueda transitar por tramos de camino no habilitados
0 que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de
obras en ejecucién, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocara carteles
de advertencia y barreras u otro medio eficaz. Serd responsable de la colocacion de
carteles, sefiales y balizas indicadoras de los lugares peligrosos que existieren, como
consecuencia de la ejecucion de obras o tareas de cualquier indole en los tramos en obra 'y
debera adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.

Articulo 14. RESPONSABILIDAD POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS
DEFICIENTES EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA

Queda establecido el Contratista no tendra derecho a reclamos de ndemnizaciones o
resarcimiento alguno por parte del Comitente y/o Licitante, en concepto de dafos y
perjuicios producidos por el transito publico en las obras, quedando el Comitente y/o
Licitante eximidos de toda responsabilidad por accidentes que se produzcan.
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Articulo 15. PENALIDADES POR SENALIZACION DE OBRA O DESVIOS DEFICIENTES

Si el Contratista no diere cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitacion de
desvios y su sefializacion, la Inspeccion no permitira la prosecucion de los trabajos a
ejecutar 0 en ejecucion, sin perjuicio de las penalidades que correspondan aplicar por
incumplimiento del cronograma de obras, tareas a realizar o deficiencias que impidan su
habilitacion.

Articulo 16. SISTEMA DE INFORMACION A LOS USUARIOS

El Contratista disefiara un sistema de informacion a los usuarios, que debera ser aprobado
por la Inspeccion, que les permita estar informados de la condicion de los caminos y de los
sectores que pueden presentar problemas debido a trabajos programados.

CAPITULO I
MATERIALES Y TRABAJOS

Articulo 17. ARTEFACTOS

Los artefactos, lamparas y equipos auxiliares seran de marca reconocida y responderan a
lo indicado en las normas IRAM AADL J2020 y J2021.

Articulo 18. COLUMNAS
Las columnas seran de acero segun normas IRAM 2502 y 2592.

La proteccion de las columnas se realizarA mediante la aplicacion de una mano de
antioxido al cromato de cinc, previo granallado a metal blanco, grado SA DOS Y MEDIO
(2¥2) del Standard Sueco. Posteriormente se aplicaran dos manos de esmalte sintético
color blanco.

Articulo 19.  TABLEROS DE COLUMNA

En el interior de la columna se alojara un tablero que incluird bornera de conexiones e
interceptores fusibles J15 dispuestos sobre una base de pertinax o resina epoxi.

Articulo 20. CONDUCTORES ELECTRICOS

Para los circuitos de alimentacion de energia al tablero de proteccién y comando, desde la
red publica como asi desde éste a la interconexion entre tableros de columnas, se
utilizardn conductores subterrdneos de doble aislamiento de PVC, cuya seccion sera
calculada.

Una vez completada la instalacion se realizaran mediciones con voltimetro en la totalidad
de los circuitos, a fin de verificar la caida de tension que debera ser menor del 3%.

- Entre fase y neutro en el punto de entrega, a la linea de alimentacion desde la
red publica.
- Entre fase y neutro en la dltima columna.
Ambas mediciones se realizaran en la fase mas cargada y de mayor extension.

Articulo 21. TABLERO DE COMANDO Y PROTECCION
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El tablero de comando y proteccion a instalar respondera a las siguientes Normas:

IRAM 2200 Tableros para distribucion de energia eléctrica. Prescripciones generales.
IRAM 2195 Tableros para distribucién de energia eléctrica. Ensayos dieléctricos.

IRAM 2181 Tableros de maniobray comando de baja tension.

IRAM 2169 Interruptores automaticos.

IRAM 2444  Grado de proteccidbn mecanica proporcionada por las envolturas de equipos
eléctricos.

IRAM 2186  Tableros- Calentamiento.

IRAM 2240 Contactores.

IEC N° 157 Interruptores de baja tension 632.

IEC N°158 Contactores.

IEC N°269 Fusibles de baja tension.

El tablero se instalar4 en el sitio a convenir con la empresa prestadora de energia y
respetando la normativa de seguridad vial y contara con una célula fotoeléctrica, disefiada
para operar con circuitos de 220 V, 50 hz. Su funcion sera la de comandar por medio de un
contactor a las lamparas. Se instalar4 en la parte superior del gabinete de comando y
proteccion. Se debera verificar la orientacién y umbrales de funcionamiento y modificarlos
en caso de ser necesario.

Articulo 22. CONDUCTOS Y ACCESORIOS DE PVC

Los cruces se haran en cafieros con cafio de PVC embebidos en hormigon. Se emplearan
tubos de policloruro de vinilo rigido, tipo reforzado, de 110 mm de diametro.

Articulo 23. CAMARAS DE INSPECCION

Los tramos principales de conductos de PVC asi como los de interconexién o cruces de
calles, se comunicaran entre si por medio de camaras. En el caso de no conseguir el
permiso para efectuar el cruce bajo el ferrocarril, se podran modificar los circuitos, de
manera de evitar realizar estos cruces.

Articulo 24. CONSTRUCCION DE BASES

Las bases de fundacion seran del tipo fabricado “in situ”, utilizando moldes desmontables,
perfectamente construidos y mantenidos para lograr superficies lisas y lineas de union
minimas. Se dispondran todas las medidas necesarias para efectuar la demolicion, cuando
sea necesario, de las losas de hormigén existentes, pavimentos asfélticos y/o superficies
embaldosadas, para luego proceder a la instalacién de la base con sus correspondientes
dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se reconstruiran llevando los
sectores a su condicién original.

Se dispondran las escotaduras respectivas para la entrada de los cables subterraneos y/o
la conexion desde las camaras de acometida. También se construirdn sobrebases,
cuando resulte necesario. Si la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones,
o el declive del terreno impiden la construccion de bases normales se deberan construir
bases especiales, teniendo en cuenta:

a) En caso de reducir la longitud de empotramiento debera aumentar el
diametro de forma tal que supere el momento de vuelco.

b) En caso de que la superficie superior de la base quede por debajo del nivel
del pavimento, se debera prolongar la misma (sin reducir la longitud de
empotramiento de la base) en una altura equivalente al desnivel.
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No se permitira aumentar la longitud de empotramiento de la columna (es decir prolongar el
cafo) para que la columna conserve su altura libre respecto al pavimento.

Cualquier modificacibn como las descriptas u otras requerirdn la presentacion de una
memoria de célculo y planos que permitan evaluar las nuevas condiciones; y proceder a su
aprobacion por parte del Comitente, como paso previo a su ejecucion.

Articulo 25.  EJE DE ZANJA'Y EXCAVACION PARA BASE DE COLUMNA

El eje de la zanja y las excavaciones para las bases de las columnas ser& trazado y/o
ubicado en cada caso en Obra. Si aparecieran obstaculos imprevistos, se debera adoptar
la medida méas conveniente para la solucién del problema. Si por algin motivo no se puede
precisar los conductos existentes en el subsuelo, se har4 un cateo previo para poder
individualizar posibles obstaculos y determinar el eje de zanja con la mayor seguridad. La
profundidad de la zanja para el lecho de conductores sera de 0,70m.

Articulo 26. ZANJAS PARA CONDUCTORES

Los cables subterraneos se alojaran en zanjas de ancho necesarios y 70 (setenta) cm. de
profundidad, protegiéndose el conductor con una capa de arena de 20 (veinte) cm. de
espesor y con ladrillos de obra colocados con su eje mayor normal al eje del cable. La
arena a utilizar en bs lechos para el tendido de conductores subterrdneos debera ser de
caracteristicas iguales a la empleada como material para las bases de camaras de
inspeccion.

Inmediatamente después de colocado el cable, se procedera a rellenar con tierra
apisonada preferentemente con medios mecéanicos en capas sucesivas de 0,20 mts. de
espesor.

Articulo 27. EMPALMES
No sera permitido ningun tipo de empalme, ya sea en zanjas, cAmaras o columnas.

En el caso de deterioro circunstancial del conductor por personas o equipos de la empresa
o terceros, debera ser removido totalmente y reemplazado por uno nuevo.

Articulo 28. PROTECCION DE GABINETES, COLUMNAS Y ELEMENTOS DE
INSTALACION

El gabinete del tablero eléctrico sera de acero galvanizado. Se deberan reparar los dafios
gue puedan sufrir la capa de zinc con pintura galvanizante en frio.

Articulo 29. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BASES Y CAMARAS DE
INSPECCION

Los materiales, asi como el hormigén elaborado deberan cumplir con las normas en
vigencia. La resistencia de compresion media debe ser de 230 kg/cm2 como minimo y la
resistencia caracteristica a la compresion sera mayor o igual a 170 kg/cm2.

La relacion agua / cemento en peso, podra variar entre 0,5y 0,6.

El asentamiento podra variar en 5y 10 cm.

La cantidad de cemento no sera inferior a 300 kg / m3, ni superior a 400 kg / m3.
29-1 Arena

La arena a emplear sera limpia y no contendra sales. Si la arcilla estuviera suelta y
finalmente pulverizada podra admitirse hasta un 5 % (cinco por ciento) en peso del
total.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 7



DESARROLLO DE OBRASDE SEGURIDAD
A EJECUTAR EN LOSCORREDORES VIALES NACIONALES
ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONESVIALES

29-2Cemento

Los cementos procederan de firmas acreditadas y seran de primera calidad.

29-3 Agregado para hormigones

Estara constituido por cantos rodados o piedra partidas (sin polvo de piedra)
provenientes de piedras siliceas, granito o basalto. El agregado grueso no tendra
fragmentos mayores de 4 cm. (cuatro centimetros)

Articulo 30. PUESTA ATIERRA
El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra, no sera superior a 4 (cuatro) ohm.
Se colocaran puestas a tierras individuales por columna o gabinete.

La puesta a tierra sera ejecutada con jabalina del tipo “Copperweld”, con morseto de
bronce para la sujecion del conductor de cobre desnudo, hincadas a una profundidad no
menor de 1,5 m.

Alternativamente se podra utilizar soldadura cuproaluminotérmica.

En caso que el valor medido de la resistencia de puesta a tierra dé un valor mayor de 4
(cuatro) ohm., se podra:

1) Profundizar la jabalina para lograr el valor requerido
2) Interconectar jabalinas:
a) Se podré interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor de

cobre desnudo de 10 mm2.

b) Se podra interconectar con jabalinas adicionales en paralelo con conductor
de cobre desnudo de 10 mm2. de seccion.

En todos los casos la conexion de jabalinas a columna sera realizada con un conductor de
cobre desnudo de 10 mm2 de seccion.

No se permitira alterar las condiciones del terreno para lograr la resistencia indicada.
Articulo 31.  DISTRIBUCION DE FASES

En los circuitos, la distribucion de cargas estara equilibrada en las tres fases y no podran
conectarse sobre una misma fase dos luminarias consecutivas.
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Articulo 32.  LINEAS DE ALIMENTACION

La linea de alimentacién subterrdnea desde el punto de toma de provision de energia
eléctrica hasta el gabinete de comando y proteccion y la ubicacién del o los puntos de toma
de la iluminacion debera ser confirmado ante el Ente prestatario.

No se podra instalar conductores de linea de alimentacion a gabinete desde el puesto de
provision de energia en la misma zanja y/o conducto y en conjunto con cables de
distribucién de energia entre columnas.

No se podran utilizar los tineles de las alcantarillas o sumideros como pasaje de cafios de
PVC, en reemplazo del cruce de calle establecido.

Articulo 33.  CONDUCCIONES A LA VISTA

La alimentaciéon de las luminarias bajo puente y las partes que queden a la vista de las
conducciones longitudinales se haran utilizando cafios de acero cincados o cadmiados
segun Norma IRAM 2100 “Cafios de acero para instalaciones eléctricas (tipo pesado)” con
accesorios estancos.

Articulo 34. COSTO DE LOS TRABAJOS

Dentro de la oferta econ6mica se considerara incluido el costo de todos los trabajos
indicados en el presente pliego, incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipos
necesarios para su ejecucion.

También dentro de la oferta econdémica se entendera incluido el costo de todos aquellos
trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del Contrato, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte o en su todo
concluida, con arreglo a su fin y a lo establecido en la documentacion licitatoria.
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CAPITULO IV

ANTEPROYECTO DE LA OBRA

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- Denominacién de la Licitacion

La presente licitacion se denomina “lluminacion Distribuidor Interseccion RN N° A-012 con
Autopista Rosario-Armstrong RN N° A-12 KM 40 Roldan (Santa Fe)”; la cual debera
ajustarse a lo establecido en la documentacion que forma parte del contrato. El plazo de
ejecucion se establece en DOS (2) MESES y el Presupuesto Oficial es de QUINIENTOS
DIEZ MIL CIENTO TREINTA PESOS ($ 510.130,00).

2.-Tipo de Obra

Se iluminara el distribuidor, siguiendo condiciones particulares para calzada principal,
puntos de destaque y rulos de ingreso y egreso.

3.- Situaciéon Actual

Debido a los volumenes de transito el distribuidor en cuestion, la iluminacién del mismo se
presenta como una necesidad imperiosa. Ante los pedidos de las autoridades municipales
y provinciales; y el conocimiento del problema a través de sus Supervisores del Corredor 3
, €l OCCOQVI se abocé a encontrar una solucién al mismo.

4.- Solucién Propuesta

OBRA: ILUMINACION INTERSECCION RUTA NACIONAL N° 9 KM 278.29
INTERSECCION CON RUTA NACIONAL N° A-012
Localidad: ROLDAN (Sta. Fe)

1- Descripcion
Para la iluminacion del Distribuidor, se ha previsto lo siguiente:

. Calzada Principal Ruta Nacional N° 9: 44 (cuarenta y cuatro) columnas de 12 m de
altura libre, brazo 2 m de vuelo, cada una con 1 (una) luminaria tipo Strand, modelo RC 840
o similar, con lampara de vapor de sodio alta presion de 400 W super, ubicadas en el
cantero central, dispuestas en las posiciones que se indican en la planimetria general.

. Calzada Principal Ruta Nacional A012: 13 (trece) columnas de 12 m de altura libre,
brazo de 2 m, cada una con luminaria tipo Strand, modelo RC 840 o similar, con lampara
de vapor de sodio alta presion de 400 W sUper, ubicadas a una distancia minima del borde
externo de la calzada de 4m, dispuestas en las posiciones que se indican en la planimetria
general. Ademas se ha previsto la instalacion de 4 (cuatro) columnas de 12 m de altura
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libre, brazo de 4 m entre extremos, cada una con 2 (dos) luminarias tipo Strand, modelo
RC 840 o similar, con lampara de vapor de sodio alta presion de 400 W super, ubicadas a
una distancia minima del borde externo de la calzada de 4m, dispuestas en las posiciones
gue se indican en la planimetria general

. Destaque: En las cabeceras del puente y en el inicio de las ramas de ingreso y
egreso del distribuidor, se instalaran 8 (ocho) columnas de 16 m. de altura libre, cada una
con 4 (cuatro) luminarias tipo Strand RC 840 o similar, con lampara de vapor de sodio alta
presion de 400 W super, dispuestas en las posiciones que se indican en la planimetria
general.

. Rulos de Ingreso a Calzada Principal R.N. 9 del Distribuidor: 14 (columnas)
columnas de 7 m de altura, brazo de 1 m, cada una con luminaria tipo Strand modelo
MBA70 o similar, con lampara de vapor de sodio alta presién de 250 W super, dispuestas
en las posiciones que se indican en la planimetria general.

. Rulos de Egreso de Calzada Principal R.N. 9 del Distribuidor: 14 (columnas)
columnas de 7 m de altura, brazo de 1 m, cada una con luminaria tipo Strand modelo
MBA70 o similar, con lampara de mercurio halogenado de 400 W super, dispuestas en las
posiciones que se indican en la planimetria general

. Se contara con 1 (un) tablero de comando montado en pilar de acometida siguiendo
con las normas y especificaciones técnicas exigidas por la compafiia de distribucién.

2- Condiciones

Las condiciones de disefio establecidas para la calzada principal seran las especificadas
en la Norma IRAM AADL J 2022-2 para las calzadas Clase B1:

Luminancia media en la calzada (nivel inicial): Lmed = 2.0 cd/m2
Uniformidades:

U0 =Lmin/Lmed > 0.4

Ul =Lmin/Lmax > 0.6

Factor de depreciacion de la instalacion: 0.75

Para los rulos de ingreso y egreso, se han establecido los siguientes parametros:
lluminancia media en la calzada: 25 a 30 lux

Grados de Uniformidad:

G1 = Emin/Emed > 1/3

G2 = Emin/Emax > 1/6

Factor de depreciacion de la instalacion: 0.75
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COMPUTO OFICIAL

Obra: lluminacién Distribuidor Interseccion RN N° A-012 con Autopista Rosario-Armstrong
RN N° A-12 KM 40 Roldan (Santa Fe)

Item N° DESCRIPCION ud. CANTIDAD
1 Columnas de 12m. C/brazo doble ud. 4.00
2 Columnas de 12m. C/un brazo ud. 57.00
3 Columnas de 16m ud 8.00
4 Columnas de 7m. ud 28.00
5 Bases de columnas 12m ud 61.00
(3] Bases de columnas 16m ud 8.00
7 Bases de columnas 7m ud 28.00
8 Artefactos tipo Strand RC840 ¢/NAV-T 400w Super ud. 97.00
9 Artefactos tipo Strand MBA70 ¢/NAV-T 150w ud 14.00
10 Artefactos tipo Strand MBA70 ¢/HQI 400w ud 14.00
11 Tablero Principal. toma energia y repot. de transformador ud. 1.00
12 Moniaie de artefactos ud 125.00
13 Montaje de columnas ud 97.00
14 Puesta a Tierra ud. 97.00
15 Cable 2*10 m 399.00
16 Cable 3*10 m 96.00
17 Cable 4*10 m 290.00
18 Cable 4*16 m 1.625.00
19 Cable 3*25+16 m 358.00
20 Cable TPR 2*4 m 60.00
21 |Construccién de camaras ud 12.00
22 Cruce baio pavimento m 100.00
23 |CafioPVvC 4" m 100.00
24 Conexionado ud 58.00
25 |Zanjeo Mapual v relleno m 2.850.00
26 |Tendido de conductores m 2.700.00
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CALCULO LUMINOTECNICO

Obra: lluminacion Distribuidor Interseccion RN N° A-012 con Autopista Rosario-Armstrong
RN N° A-12 KM 40 Roldan (Santa Fe)

DESCRIPCION DEL CAMINO:

NuUmero de calzadas:2

Numero de carriles por calzada: 2

Ancho de cada carril: 3,60 metros
Superficie de pavimento normal:  TIPO R3

DESCRIPCION DE LA INSTALACION:

Numero de filas de luminarias: 1

Disposicién: Unilateral

Angulo de montaje:  10°

Flujo luminoso de la lampara: 55.500 limenes
Factor de mantenimiento: 1,00

Altura de montaje: 12,00 metros

Distanciamiento entre columnas: 42,00 metros

Luminaria: STRAND RC840
Lampara: Na400 Super

POSICION REFERIDA AL BORDE IZQUIERDO DE LA CALZADA A ILUMINAR
Linea de luminarias Ordenada de la luminaria sobre calzada
1 -1.40 metros
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CALCULO DE LUMINANCIAS

kkkkkkkkkkkkkkkhhkhkkkhkkkhkkkhkkhkkhhkhkkhkkkhkkhkhkhkkhkhkhkkhkhkhkkhkkkhkkhkkkhkkkhkkhkkhkkhkkkhkkkhkkkhkkkhkkkkkkkkkkkkkkkk

*Y\X* 0.00¢ 4.20¢ 8.40*12.60*16.80*21.00%25.20*29.40*33.60*37.80*
KRRRRRRRRRKRRRKKRRKKRKKKRKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKKKkKkkk Rk KKKk KKk kk Rk kR kR kR
* 0.36% 4.48* 4.51* 5.10* 5.29¢ 4.66* 5.34* 5.09* 4.18* 4.53* 4.32*
* 1.80% 4.88* 4.78* 5.11* 4.89* 4.62* 5.19* 4.70* 3.93* 4.40* 4.24*
* 3.24* 3.89* 3.72* 3.98* 3.58* 3.69* 4.14* 3.71* 3.21* 3.48* 3.23*
* 3.96* 3.30* 3.19* 3.35* 2.98* 3.20* 3.60* 3.22* 2.81* 3.00* 2.84*
* 5.40% 2.31* 2.32* 2.39% 2.22* 2.47* 2.68* 2.43* 2.16* 2.17* 2.18*
* 6.84* 1.66* 1.72* 1.73* 1.72* 1.84* 2.05* 1.74* 1.62* 152 1.64*

kkkkkkkkkkkkkkkhkhkkkhkkkhkhkkkhkkkhkkkhkhkkkhkhkhkkkhkhkhkkkhkkhkhkkkhkhkkkhkkhkkkhkhkkkhkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkx

LUMINANCIA MEDIA: Lm = 3,38 cd /m2
LUMINANCIA MINIMA: Emin[ 6, 9]= 1,52 cd/m2
LUMINANCIA MAXIMA: Emax[ 1, 6]= 5,34 cd/m2

UNIFORMIDAD GLOBAL: Uo = 0,45
UNIFORMIDAD LONGITUDINAL: CARRIL 1 UL = 0,76
UNIFORMIDAD LONGITUDINAL: CARRIL 2 UL = 0,81
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